



PRILOG 1 - Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi radova

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA, Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, OIB: 39468440615, koju zastupa Ravnateljica Tihana Oštrina (u nastavku teksta: **Naručitelj**)

i

_____, OIB: _____,
kojeg zastupa _____, (u nastavku teksta: **Izvođač**),
zaključuju sljedeći:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Poučna staza Ledeno doba – radovi na uspostavi vidikovaca, odmorišta i staze

UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

- (1) Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: **Poučna staza Ledeno doba – radovi na uspostavi vidikovaca, odmorišta i staze**, evidencijski broj nabave: MV 1/21, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: _____, Odluke o odabiru, KLASA: _____, URBROJ: _____ od __. __. _____. godine i ponude Izvođača broj _____ od __. __. _____. godine koja je u predmetnom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija.
- (2) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica potpisnik je Ugovora o financiranju za Projekt „Uređenje poučne staze Ledeno doba i prateće manje infrastrukture“, iz mjere M08 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma; Podmjera 8.5 Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava; Operacija: 8.5.2 – Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture; Natječaj: 2. natječaj 8.5.2.
Ugovor je potpisan između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica. Provedba ovog postupka nabave je dio aktivnosti u realizaciji Projekta.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- (1) Predmet ovog ugovora su **radovi na uspostavi vidikovaca, odmorišta i poučne staze Ledeno doba**.
- (2) Ugovorne strane suglasne su da će radovi biti izvedeni na osnovu:



1. GLAVNOG PROJEKTA građevine: Izletišta baračeve špilje prateće turističke građevine, broj 28/19, zajedničke oznake BAR-5, glavni projektant Kristina Radelić d.i.a., 2019. koji sadrži:
 - Mapa 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT, izrađen od STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Zagreb, L. Štritofa 10, projektantica: Kristina Radelić, d.i.a., T.D.: 28/19,
 - Mapa 2 – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE, izrađen od STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Zagreb, L. Štritofa 10, projektantica: Kristina Radelić, d.i.a., T.D.: 28/19-F,
 - Mapa 3 – PROJEKT KONSTRUKCIJE, izrađen od STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Zagreb, L. Štritofa 10, projektant: Igor Pukec, d.i.g., T.D.: 28/19-S,
 - Mapa 4 – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE, izrađen od STO POSTO PRIRODNO d.o.o., Zagreb, L. Štritofa 10, projektantica: Kristina Radelić, d.i.a., T.D.: 28/19-VIK,
 - Mapa 5 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT, izrađen od MBT-INŽENJERING d.o.o., Trnavska 19, Macinec, projektant: Marijan Marčuš, d.i.e., T.D.: 328/2019,
 - Mapa 6 – STROJARSKI PROJEKT, izrađen od INSING d.o.o., Zagreb, Vodnikova 15, projektant: Milan Čalić ,ing.stroj., T.D.: 17-2019,
 - Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:
 - GEODETSKI ELABORAT, izrađen od GEOM d.o.o., Slunj, Ulica braće Radić 1, ovlaštena osoba: Željko Rupčić, mag.ing.geod. et geoinf.
 2. GLAVNOG PROJEKTA postavljanja vidikovaca na stazi Ledeno doba, građevina: Vidikovci, broj 2018-02, zajedničke oznake 2018-02, glavni projektant Kristina Radelić dipl.ing.arh., 2018. koji sadrži:
 - Mapa 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT, izrađen od KOCKA d.o.o. Šibenik, projektantica: Kristina Radelić, dipl. ing. arh., oznaka 2018-02,
 - Mapa 2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE, izrađen od HOMEL d.o.o. Pakoštane, projektant: Dario Rosan, mag.ing.aedif., oznaka TD-GP-G-08/2018.
 3. IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA STAZE LEDENOG DOBA – opremanje edukativno – informativnim sadržajima i ogradom, izrađen od KOCKA d.o.o. Šibenik, projektanti: Jelena Devčić, Valentino Dražić-Celić, Marko Barišić, Joško Živković, Milena Milovanović, Jelena Računica, Mirjana Petrina, 2018.
 4. Ponude Izvođača broj _____ od _____. godine
 5. Troškovnika radova koji je sastavni dio ponude i ugovora;
 6. Dokumentacije o nabavi;
 7. odredbi ovog Ugovora, važećih zakona, propisa i pravila struke.
- (3) Dokumentacija iz točaka 1. – 4. te točke 6. prethodnog stavka nije prilog ovom Ugovoru ali se smatra njegovim sastavnim dijelom. Dokumentacija iz točke 5. prethodnog stavka nalazi se u prilogu ovog Ugovora.
- (4) Na izvršenje Ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

Članak 3.

- (1) Za izvođenje svih radova Izvođač radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji dobavlja i ugrađuje mora odgovarati troškovniku radova koji je sastavni dio ovog Ugovora.
- (2) Naručitelj je, pri definiranju tehničkih specifikacija pratećih turističkih građevina (sanitarije) uzeo u obzir kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom odnosno izvedbu prilagođenu svim korisnicima. Sukladno članku 208. ZJN 2016, navedenom projektnom dokumentacijom poštivane su odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom

i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) te je ista izrađena na način da uključuje i kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom odnosno izvedbu prilagođenu svim korisnicima. Prilikom projektiranja uzeti su u obzir kriteriji dostupnosti zgrade osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

- (3) Izvođač radova potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je upoznat s lokacijom te da je proučio dokumentaciju za izvođenje radova koja je bila dostupna pri podnošenju ponude.
- (4) Izvođač radova neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora s osnova nepoznavanja uvjeta iz stavka 3. ovog članka.

CIJENA RADOVA

Članak 4.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu ugovorenih radova u iznosu od:

Cijena bez PDV-a: _____ **HRK**
(slovima: _____)

PDV: _____ **HRK**
(slovima: _____)

Ukupno s PDV-om: _____ **HRK**
(slovima: _____)

- (2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su u ukupnu cijenu ugovorenih radova uključeni svi troškovi i svi izdaci Izvođača radova vezani za izvođenje radova i svih pratećih radova, a koji posebice uključuju troškove organiziranja i vođenja gradilišta, gradnje te troškove logistike gradilišta.
- (3) Ukupna cijena ugovorenih radova uključuje i cijenu sveukupnog materijala, cijenu izvršenja svih eventualno potrebnih pomoćnih radova, cijenu korištenja svog potrebnog alata te energije, vode i drugih resursa za potrebe izvršenja ugovorenih radova, a posebice:
- troškove koji se odnose na sav potrebni rad, materijal te prijenose i prijevoze na gradilištu i van njega, iskrcaj i montažu na mjesto ugradnje,
 - troškove materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
 - troškove radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
 - troškove izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda,
 - troškove nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradnju i montažu,
 - troškove čuvanja odnosno fizičkog osiguranja gradilišta i ograde gradilišta radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište te troškove označavanja gradilišta, sve sukladno važećim zakonskim propisima,
 - troškove pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene prometne regulacije i slično,
 - ukoliko to vrsta radova zahtjeva, Izvođač radova mora prije početka radova obavijestiti o početku radova nadležne inspeksijske službe, lokalnu upravu te zatražiti i dobiti suglasnosti od nadležnog tijela za zauzeće javnih površina (nogostupa i kolne-prometne površine), za prekope i prekomjernu upotrebu cesta i javnih površina, a sve za vrijeme

izvođenja radova troškove navedenih prijava, suglasnosti, zauzeća, prekopa snosi Izvođač radova,

- troškove čišćenja objekata tijekom izvođenja radova bez obzira na broj čišćenja,
 - troškove uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
 - troškove osiguravanja privremene deponije materijala te sve troškove njegovog trajnog zbrinjavanja,
 - troškove uklanjanja s gradilišta svog preostalog materijala, opreme i sredstva za rad te čišćenja gradilišta od građevnog otpada i iskopnog materijala i dovođenja gradilišta u uredno stanje, a na način propisan propisima o gospodarenju otpadom, Zakonom o gradnji i ostalim relevantnim zakonima i propisima,
 - sve troškove koji proizlaze iz odgovornosti Izvođača radova za gospodarenje, uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalog tijekom građenja na gradilištu, uključujući i troškove obveze imenovanja posebne osobe koja će biti odgovorna za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom,
 - sve troškove trajnog zbrinjavanja materijala,
 - sve troškove zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
 - sve troškove popravaka eventualnih oštećenja na građevini u vrijeme izvođenja radova,
 - troškove izrade dokumentacije radioničkih i obračunskih nacрта,
 - troškove nastale zbog izvođenja radova i transporta pod eventualno nastalim otežanim uvjetima rada (obilne kiše, niske temperature, visoke temperature i slično),
 - sve troškove propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač radova obvezan pridržavati,
 - troškove osiguranja tijekom izvođenja radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, zaposlenika, prolaznika, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova, te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda,
 - troškove svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji terete Izvođača,
 - troškove svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
 - troškove potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike i druge eventualne troškove u vezi izvođenja predmetnih radova.
 - troškove pozivanja komunalnih društava, detektiranja i označavanja postojeće komunalne infrastrukture u zoni zahvata,
 - sve troškove navedene u općim uvjetima koji su sastavni dio Troškovnika.
- (4) Ugovorene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.
- (5) Količina predmeta nabave određena je kao okvirna (predviđena) te će izvedeni radovi obračunavati po stvarno izvedenim količinama.
- (6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvođač radova prije dostave ponude i ugovaranja radova u svemu proučio Dokumentaciju o nabavi, upoznao sve okolnosti koje su od utjecaja za izvođenje radova i organizaciju izvođenja radova te da je na osnovu toga sastavio svoju ponudu.

ROK I NAČIN IZVOĐENJA RADOVA

Članak 5.

- (1) Rok završetka izvršenja ugovora je 3 (tri) mjeseca od sklapanja ugovora.**

- (2) Naručitelj će Izvođača radova uvesti u posao najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ugovora. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i o tome pisanim putem obavijestiti odabranog izvođača radova. U tom roku Naručitelj je dužan prijaviti gradilište nadležnim tijelima.
- (3) Danom uvođenja u posao Izvođača radova smatra se dan kada Naručitelj Izvođaču preda projektno-tehničku i ostalu potrebnu dokumentaciju i omogući mu pravo pristupa i posjeda na gradilištu za izvođenje radova, što se utvrđuje zapisnikom kojeg potpisuje ovlaštenu predstavnik Naručitelja, ovlaštenu predstavnik Izvođača radova i Nadzorni inženjer. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik.
- (4) U roku završetka izvršenja ugovora izvođač radova mora završiti sve radove, izvršiti postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja, napraviti i dostaviti Naručitelju konačni obračun radova.
- (5) Iznimno, produženje ugovorenog roka moguće je u slučajevima propisanim Ugovorom o javnoj nabavi radova.
- (6) Radovi se izvode prema unaprijed dogovorenoj dinamici u dogovoru s nadzornim inženjerom i ovlaštenim predstavnikom Naručitelja.
- (7) Ukoliko to zahtjeva dinamika građenja, po nalogu nadzornog inženjera ili zahtjeva Naručitelja, Izvođač je obavezan organizirati rad i u produženoj smjeni, dvije smjene ili neradnim danom i za to pribaviti sve potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih službi.
- (8) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se rok izvršenja ugovornih obveza može izmijeniti samo na temelju pisane suglasnosti Naručitelja.

Članak 6.

- (1) Izvođač je dužan u roku od 7 (sedam) dana od uvođenja u posao Naručitelju i nadzornom inženjeru dostaviti na ovjeru generalni po vrstama radova operativni plan i shemu organizacije gradilišta.
- (2) Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik sukladno važećim zakonskim odredbama koje reguliraju predmetnu materiju.
- (3) Izvođač je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka radova obavijestiti Naručitelja o završetku radova i dostaviti Naručitelju pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, te pozvati na preuzimanje istih.

Članak 7.

- (1) Ugovoreni rok izvršenja ugovorenih obveza može se produžiti u sljedećim slučajevima:
 - ako Izvođač radova bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač radova nije mogao predvidjeti, izbjeci ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku Izvođač radova bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja;
 - zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po glavnom nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku. Navedeno će se priznati samo ukoliko je izvođač radova na gradilištu osigurao prisutnost radnika i dostupnost materijala;
 - uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela, osim ako su te mjere donesene iz razloga za koji odgovornost snosi Izvršitelj;
 - uslijed zahtjeva Naručitelja za privremenim prekidom radova kojega dostavi Izvođaču;

- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane (mjere predviđene aktima nadležnih organa, uvjeti za izvođenje radova u zemlji i radova na postojećim građevinama, a koji nisu bili predviđeni tehničkom dokumentacijom, izmjene ili kašnjenje s predajom tehničke dokumentacije radi koje je došlo do usporavanja ili zastoja s radovima, kašnjenja drugih naručiteljevih izvođača, koja uzrokuju usporavanje ili zastoje s radovima izvođača, kašnjenja u plaćanju izvedenih radova);
 - zbog potrebe ugovaranja dodatnih radova;
 - zbog drugih opravdanih razloga koji nisu uzrokovani krivnjom Izvođača radova, a za koje Naručitelj mora dati odobrenje;
 - u slučaju objektivne nemogućnosti početka izvršenja predmeta ugovora ili izvršavanja predmeta ugovora za koju nije odgovoran Izvođač radova, a uzrokovana je situacijom koju je na tržištu izazvala epidemija koronavirusa.
- (2) Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, potres, požari i sl. ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek radova, kao npr. rat, karantena, iznenadno ograničenje robama bitnim za odvijanje radova i sl., a koji događaji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Izvođač radova i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvršenja obveza.
- (3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Izvođač radova će navedene razloge evidentirati u građevinskom dnevniku, te Naručitelju u primjerenom roku podnijeti pisani zahtjev za produženje roka izvođenja radova a Naručitelj izdati suglasnost s istim, te će ugovorne strane zaključiti dodatak ovom Ugovoru kojim će urediti produljenje roka izvođenja radova i regulirati pitanje jamstva za uredno izvršenje ugovora.
- (4) Do produljenja roka izvođenja ugovorenih radova može doći, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju da se prilikom izvedbe ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih radova, u vezi s kojima će se provesti odgovarajući postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16 (dalje u tekstu: „ZJN 2016“) temeljem kojeg će se zaključiti dodatak ovom Ugovoru u kojem će se utvrditi produljenje roka izvođenja ugovorenih radova i pitanje jamstva za uredno izvršenje ugovora.

PRIMOPREDAJA RADOVA, OBRAČUN RADOVA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 8.

- (1) Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, Izvođač radova će o tome obavijestiti Naručitelja. Ako se prilikom primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja uoče nedostaci na izvedenoj građevini ili neodgovarajuća dokumentacija građenja, Naručitelj će Izvođaču radova odrediti primjereni rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka.
- (2) Nakon otklona nedostataka, Naručitelj, nadzorni inženjer i Izvođač radova će obaviti primopredaju izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik. Nakon izvršene primopredaje Izvođač radova je obavezan ispostaviti okončanu situaciju.
- (3) U slučaju da Izvođač radova nije otklonilo nedostatke na ugovorenim radovima u ostavljenom primjerenom roku, Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke na ugovorenim radovima putem treće osobe, na trošak Izvođača radova, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza, kao i iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz članka 13. ovoga Ugovora.

- (4) U slučaju postojanja većih nedostataka na izvedenim radovima koji se ne mogu otkloniti, a za koje je odgovoran Izvođač radova, Naručitelj ima pravo na naknadu štete sukladno zakonu. U slučaju da se pri pregledu ustanove nedostaci za koje nije odgovoran Izvođač, kao npr. nedostaci u tehničkoj dokumentaciji, zahtjevi komisije za pregled za promjenama na građevini koje nisu bile predviđene projektom, nedostajanje suglasnosti pojedinih državnih tijela i sl., takvi nedostaci će se rješavati putem naknadnih radova ili na drugi odgovarajući način.
- (5) Ugovorne strane će o uspješno izvršenoj primopredaji radova sastaviti zapisnik koji potpisuju osobe koje su izvršile pregled, a ovjeravaju ovlaštenu predstavnik Naručitelja i Izvođača radova te Nadzorni inženjer.
- (6) Zapisnikom o izvršenoj primopredaji radova utvrdit će se:
 - jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;
 - jesu li radovi izvršeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka;
 - odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač radova o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti;
 - konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za opremu koju je Izvođač radova ugradio u građevinu, a za koju jamstvo daje proizvođač te opreme;
 - konstatirati primopredaju tehničke dokumentacije;
 - ostalo potrebno.
- (7) U zapisniku o primopredaji radova mora biti naznačeno da su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime kvalitete, a koji se iznos zadržava do izvedbe po traženoj kvaliteti.

Članak 9.

- (1) Predujam (avans) je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane Izvođača.
- (2) Izvedene radove Naručitelj će plaćati doznakom na poslovni račun Izvođača temeljem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih u građevinskoj knjizi i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, prethodno ovjerenih od strane nadzornog inženjera i ovlaštene osobe Naručitelja, u roku do 60 (šezdeset) dana od dana primitka uredne situacije.
- (3) Uz situaciju izvođač je dužan dostaviti i atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal i opremu te fotodokumentaciju sakrivenih radova.
- (4) U slučaju smanjenja ili povećanja količine ugovorenih radova osnova za obračun bit će ugovorene jedinične cijene za pojedine vrste radova i to bez obzira na obim povećanja, odnosno smanjenja.
- (5) Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi sukladno članku 6. stavku 1. i članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18). Prema članku 7. istog zakona, Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su od 01. srpnja 2019. izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
- (6) Plaćanje po privremenim mjesečnim situacijama vršit će se do iznosa od najviše 90% (devedeset posto) ukupno ugovorenog iznosa po ugovoru o javnoj nabavi, a preostalih 10% (deset posto) platit će se temeljem uredno ispostavljene okončane situacije nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
- (7) Naručitelj i nadzorni inženjer će zaprimljenu privremenu /okončanu situaciju u roku od 5 (pet) dana ovjeriti ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu. Izvođač je dužan izmjene/dopune izraditi u

roku od 10 (deset) dana. Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja sljedeće privremene situacije.

Članak 10.

- (1) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*
U slučaju zajednice ponuditelja, Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Ako članovi zajednice ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice ponuditelja na način kako je navedeno.
- (2) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*
Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu – rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane Naručitelja i s datumom ovjere, služiti će za praćenje ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova zajednice trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba.
- (3) Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Naručitelj će dio ugovora koji je izvršen od strane podugovaratelja plaćati direktno podugovaratelju. Izvođač mora svojoj situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
- (4) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.
- (5) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.
- (6) Sva plaćanja vrše se u kunama.
- (7) Zapisnik o izvršenom okončanom obračunu sadrži osobito ove podatke:
 - vrijednost izvedenih radova prema ugovorenim cijenama,
 - iznos razlika u cijeni,
 - iznos isplaćen po osnovi situacija,
 - konačni iznos koji Izvođač radova treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu računa,
 - podatak jesu li radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu koliko iznosi prekoračenje roka,
 - podatak o tome da li je koja ugovorna strana, po kojoj osnovi, kojeg dana i u kojem iznosu podnijela pisani zahtjev za naplatu ugovorne kazne i naknadu štete, njihove osporene i neosporene iznose,
 - ukupnu cijenu izvedenih radova,
 - podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

UGOVORNA KAZNA

Članak 11.

- (1) Ako Izvođač radova ugovorene obveze ne dovrši u roku iz čl. 5. uključivo opravdano produženi rok, Naručitelj ima pravo od Izvođača naplatiti na ime ugovorne kazne 2‰ (dva promila) od ugovorene vrijednosti bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a.
- (2) Naručitelj može odbiti ugovornu kaznu (penale) od isplata koje duguje Izvođaču.
- (3) Plaćanje ugovorne kazne (penala) neće osloboditi Izvođača radova obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema ovom Ugovoru.

- (4) Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorene kazne Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica te aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora
- (5) Ako šteta koju Naručitelj pretrpi, zbog neurednog izvršenja obveza Izvođača radova, prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.
- (6) Naručitelj ima pravo taj iznos odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili ukoliko to želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
- (7) U slučaju da do prekoračenja roka dođe krivnjom Izvođača radova, Izvođač radova je obavezan snositi troškove štete prouzročene Naručitelju kašnjenjem radova i troškove produženog stručnog nadzora i usluga koordinatora II. zaštite na radu.
- (8) Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naručitelj može podnijeti do početka primopredaje.
- (9) Naručitelj i Izvođač radova sporazumno utvrđuju da se Izvođaču radova neće isplatiti dodatan novčani iznos u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 12.

- (1) Izvođač radova posebice se obvezuje omogućiti Naručitelju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova, uključivo količinu i kvalitetu upotrijebljenih materijala, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, operativnom planu i ugovorenim troškovnicima.
- (2) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača radova i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza, a što posebice uključuje kontrolu održavanja rokova izvođenja radova, kontrolu izvođenja radova te kontrolu kvalitete izvedenih radova.
- (3) U izvršenju nadzora, Naručitelj je posebice ovlašten putem nadzornog tijela kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova, zahtijevati dodatna ispitivanja materijala, kontrolirati ispravnost realizacije radova, kontrolirati privremene i okončanu situaciju te ažurno potpisivati građevinski dnevnik i ažurno pregledavati i ovjeravati građevinsku knjigu.
- (4) Nadzorni inženjeri imaju pravo pristupa gradilištu, u radionice, pogone, skladišta materijala i drugo, a sve u svrhu obavljanja nadzora te pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača radova.
- (5) Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvođenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi Ugovora, ako bi nastavljanje izvođenja tih radova moglo izazvati teže posljedice.
- (6) Nadzorni inženjer može narediti i rušenje, odnosno otklanjanje pojedinih nekvalitetnih radova ili onih koji na drugi način bitno odstupaju od ugovora, ako se ti radovi ni naknadno ne mogu uskladiti sa zahtjevima ugovora.
- (7) Nadzorni inženjer može u slučaju potrebe, a u svrhu zaštite života, izvedenih radova i drugih materijalnih dobara, narediti Izvođaču da izvede potrebne radove i poduzme mjere koje su po njegovoj ocjeni neophodne za otklanjanje opasnosti.
- (8) Izvođač radova dužan je provesti nalog Nadzornog inženjera, osim kada je zbog istog izgledno nastupanje štetnih posljedica.
- (9) Izvođač radova dužan je putem građevinskog dnevnika pravovremeno obavještavati Nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i o mehanizaciji koju angažira za izvođenje radova.

- (10) Izvođač radova dužan je od Nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničke dokumentacije koji mu je tražena objašnjenja i upute dužan dati putem građevinskog dnevnika.
- (11) Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na objektima. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.
- (12) Izvođač je obavezan tijekom izvršenja ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 13.

- (1) Izvođač radova obavezan je u roku od najkasnije 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi (a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude) Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/2017) odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/2017). Rok valjanosti jamstva mora minimalno biti istovjetan roku završetka ugovora, odnosno 3 (tri) mjeseca od dana sklapanja ugovora, s mogućnošću produljenja.
- (2) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*
U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dati jedan član zajednice ponuditelja u cijelosti ili svaki član zajednice ponuditelja može dati jamstvo za svoj dio, pod uvjetom da dostavljeno jamstvo u bilo kojem slučaju treba iznositi ukupno 10 % (deset posto) vrijednosti Ugovora bez PDV-a.
- (3) Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.
- (4) U slučaju izmjene ugovora o javnoj nabavi kojom se produžava rok izvršenja ugovora Izvođač je obavezan Naručitelju dostaviti produljeno jamstvo ili novo jamstvo s rokom važenja odgovarajućem produljenom roku završetka ugovora, sukladno prethodno navedenim uvjetima. U slučaju izmjene ugovora o javnoj nabavi kojom se povećava ukupno ugovorena cijena Izvođač je obavezan dostaviti Naručitelju novo jamstvo na način da isto pokriva iznos od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a. Novo ili produljeno jamstvo je Izvođač obavezan dostaviti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka važenja prvotnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora. U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te ima pravo raskinuti ugovor.
- (5) U slučaju da Izvođač ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo u roku 10 (deset) dana, Naručitelj neće isplatiti nepodmirene obveze, po Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati kamate. Nakon dostavljanja novog/produljenog jamstva, Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.
- (6) Zamjena dostavljene zadužnice ili bjanko zadužnice drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.
- (7) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:
 - ako Izvođač radova odbija izvršiti ugovorene obveze u skladu s nalogom Naručitelja i nadzornog inženjera, u cjelokupnom iznosu jamstva,

- u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača radova zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač radova, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - ako Izvođač radova, u slučaju izmjene Ugovora o javnoj nabavi, ne dostavi novo jamstvo/produljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - u slučaju izdavanja zabrane obavljanja djelatnosti Izvođaču radova za izvršavanje ugovorenih radova, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - u slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno Dokumentaciji o nabavi, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - u slučaju da Izvođač radova usprkos pisanom upozorenju Naručitelja ne poštuje odredbe prisilnih propisa, a koje se odnose na obavljanje poslova i djelatnosti građenja, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - u slučaju da Izvođač (strana pravna osoba) do dana uvođenja u posao ne dostavi dokumente o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, dokumente da su imenovani stručnjaci za izvršenje ugovora ishodili sva potrebna odobrenja nadležne hrvatske komore za obavljanje poslova građenja u Republici Hrvatskoj, u cjelokupnom iznosu jamstva,
 - u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama, Ukoliko iznos naplaćenog jamstva ne bude dostatan za namirenje nastale štete, Naručitelj zadržava pravo potraživati od odabranog ponuditelja nepodmireno do visine ukupno nastale štete,
 - radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača radova u ispunjenju svojih obveza iz Ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne,
 - u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču radova u svezi s ugovorom o javnoj nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje,
 - uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama Ugovora o javnoj nabavi.
- (8) Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, ono se vraća Izvođaču nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
- (9) Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvođač može umjesto bankovne garancije iz stavka 1. ovog članka uplatiti novčani polog na račun Naručitelja kako slijedi:
 IBAN: HR1124000081190261154
 Model: HR00
 Poziv na broj: 121 – OIB gospodarskog subjekta koji uplaćuje jamstvo (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj)
 Opis plaćanja: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ev.br.: MV 1/21
 BIC (SWIFT) code: KALCHR2X
- (10) Kod davanja jamstva u obliku novčanog pologa, Izvođač radova mora dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Kada Izvođač radova kao jamstvo uplaćuje novčani polog, dužan je obavijestiti Naručitelja o IBAN-u, modelu i pozivu na broj s kojim će Naručitelj izvršiti povrat novčanog pologa.

PODUGOVOR

Članak 14.

- (1) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*

Izvođač radova daje/ne daje dio ovog Ugovora u podugovor.

- (2) Izvođač radova može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:
 - promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
 - uvođenje jednog ili više podugovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije,
 - preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
- (3) Ukoliko Izvođač radova dio ovog Ugovora daje u podugovor podugovarateljima, dužan je u svemu pridržavati se odredbi o podugovarateljima iz Dokumentacije o nabavi koja je prethodila sklapanju ovog Ugovora.
- (4) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača radova za izvršenje ovog Ugovora.
- (5) Ako se dio Ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio Ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
- (6) Izvođač radova smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podugovaratelje za onaj dio Ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.
- (7) U slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja Izvođač radova je dužan uz zahtjev Naručitelju dostaviti iste podatke i ESPD obrazac za novog podugovaratelja, koje je dostavio i za prvotnog podugovaratelja.
- (8) Naručitelj neće odobriti zahtjev Izvođača:
 - u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor ili u slučaju zahtjeva za uvođenjem jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se Izvođač u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,
 - u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se Izvođač u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a Izvođač samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Članak 15.

- (1) Izvođač je obavezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) koja će voditi građenje te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.
- (2) U izvođenju ugovorenih radova, Izvođač radova je u pogledu svojih radnika posebice dužan:
 - ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima;
 - po zahtjevu Naručitelja odmah zamijeniti svakog svog radnika ukoliko isti prekrši pravila općeg reda na gradilištu, ako isti nije kooperativan ili ako po ocijeni Nadzornog inženjera nije dovoljno stručan;

- osigurati nazočnost ovlaštenih osoba za vođenje pojedinih vrsta radova, a posebice inženjera gradilišta na redovnim koordinacijskim sastancima ili izvanrednim koordinacijskim sastancima sazivanim po zahtjevu Naručitelja;
- Izvođač radova je obvezan svoje radnike posebno upozoriti na korektno i fer ponašanje na gradilištu kako ne bi vlastitim ponašanjem narušavali poslovni ugled Naručitelja;
- Izvođač radova je obvezan osigurati da sva radna i zaštitna odjeća, obuća i ostala oprema njegovih radnika bude uniformna i po propisima zaštite na radu;
- Izvođač radova je obvezan osigurati za cijelo vrijeme izvođenja ugovornih radova dostupnost potrebne mehanizacije i opreme;
- Izvođač radova je obvezan cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, na svoj trošak i na vlastitu odgovornost, provoditi mjere zaštite na radu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona;
- Izvođač radova je obvezan provesti najveće moguće mjere sigurnosti sukladno propisima zaštite na radu za svoje radnike i radove koje izvodi, pri čemu će voditi računa o sugestijama i primjedbama Naručitelja vezanima uz sigurnost radnika i prolaznika;
- svi radovi koji su predmet ovog Ugovora trebaju se izvoditi sukladno važećem zakonima, i to: Zakonu o gradnji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.
- predmetni poslovi trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno važećim Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze tijekom provedbe Ugovora.
- Izvođač radova dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 16.

- (1) U izvođenju ugovorenih radova, Izvođač radova je u pogledu materijala za izvođenje ugovorenih radova posebice dužan:
- za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova osigurati dovoljnu količinu materijala, kako bi se ugovoreni radovi mogli pravovremeno obavljati,
 - vršiti potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima kao i kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
 - koristiti materijale u izvođenju ugovorenih radova koji imaju ateste, koje je ateste obvezan redovno arhivirati u posebnu knjigu i po zahtjevu Naručitelja pružiti mu ih na uvid,
- (2) Izvođač je obvezan ugrađivati novu - ne korištenu (originalnu) opremu i uređaje, te sve radove izvoditi proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11, 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

- (3) Izvođač radova je obvezan svaki dio instalacije koju izvodi i opreme koju montira, a koje su dio ugovorenih radova, o svom trošku neprestano štiti od eventualnih oštećenja, vodeći pri tom računa da ih zaštićuje na adekvatan način.

Članak 17.

- (1) U izvođenju ugovorenih radova, Izvođač radova je u pogledu dokumentacije posebice dužan:
- u tijeku izvođenja ugovorenih radova ažurno voditi Građevinski dnevnik sa svim podacima o tijeku, vrsti i opsegu radova, kao i svim promjenama, izmjenama i više radnjama sukladno pozitivnim propisima;
 - osigurati da Građevinski dnevnik bude svakodnevno potpisivan od strane voditelja gradilišta/inženjera gradilišta i omogućiti to Nadzornom inženjeru Naručitelja;
 - Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige s dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati;
 - Građevinski dnevnik vodi voditelj gradilišta/inženjer gradilišta ili osoba koju on odredi od dana uvođenja Izvođača u posao do dana primopredaje nakon završetka radova;
 - U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova kao i svi oni podaci koji mogu utjecati na sigurnost i kvalitetu radova, kao što su podaci o: pregledu svih onih radova koji se u sljedećim fazama neće moći pregledati, uzimanju uzorka materijala za ispitivanje, ispitivanjima na gradilištu, rezultatima ispitivanja i atestiranja, odstupanja od projekta, vremenskim prilikama i temperaturi, eventualnim prirodnim događajima i udesima, prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište, visinskim točkama, iskolčenju i sl., ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijским organima i njihovim nalazima, kao i o drugim radovima i događajima od utjecaja na sigurnost i kvalitetu radova;
 - Nadalje, upisuju se svi oni podaci o: izmjenama i dopunama projekta, zastojsima i prekidima radova, nepredviđenim i naknadnim radovima, izmjenama uvjeta rada, broju uposlenih mehanizaciji na gradilištu, kotama iskopa, kategoriji zemljišta, izmijenjenim uvjetima rada i dr.;
 - Nadzorni inženjer i Izvođač korespondiraju putem građevinskog dnevnika u vezi s navedenim podacima kao i drugim problemima, a osobito u vezi s održavanjem rokova, pribavljanja potrebne dokumentacije, otklanjanja uočenih nedostataka, ocjene kvalitete, isplatom radova itd., posebno putem dnevnika. Nadzorni inženjer daje Izvođaču sve potrebne upute;
 - Točnost podataka upisanih u tijeku jednog dana svakodnevno potvrđuju svojim potpisom inženjer gradilišta i Nadzorni inženjer;
 - Nadzorni inženjer svakodnevno pohranjuje kod Naručitelja kopiju potpisanih stranica, dok drugi primjerak ostaje kod Izvođača radova;
 - Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati.
 - Eventualne ispravke, dopune ili promjene unose se u dnevnik novim upisom;
 - Svi upisi u građevinski dnevnik smatraju se istinitim dok se ne dokaže suprotno. Troškove dokazivanja snosi ona strana koja je upisala neistiniti podatak u građevinski dnevnik.
- (2) Izvođač radova se obvezuje da će stalno na gradilištu imati:
- dokumentaciju iz koje se može utvrditi da li se radovi izvode prema postojećim propisima, tehničkim propisima i normama (ateste, rezultate ispitivanja itd.),
 - rješenje o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, odnosno drugi jednakovrijedan dokument,
 - akt o postavljanju voditelja radova, ing. gradilišta ili glavnog ing. gradilišta,

- shemu organizacije gradilišta,
 - terminski i financijski plan izvođenja radova,
 - drugu dokumentaciju ako je to određeno pozitivnim propisima ili ugovorom.
- (3) Izvođač se obvezuje da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinuti na zakonom propisan način.
- (4) Izvođač radova jamči da će postupati s građevinskim otpadom koji sadrži azbest sukladno svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te da će Naručitelju dostaviti potvrdu o deponiranju građevinskog materijala koji sadrži azbest izdanu od ovlaštene osobe za deponiranje opasnog otpada.

Članak 18.

- (1) Izvođač radova izričito jamči da zadovoljava uvjete stručne i tehničke sposobnosti iz postupka javne nabave koji je prethodio sklapanju ovog Ugovora te da će tijekom cijelog razdoblja izvršenja ugovora osiguravati zadovoljenje istih, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje Ugovora.

JAMSTVENI ROK I JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAK U JAMSTVENOM ROKU

Članak 19.

- (1) Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih radova, isporučene i ugrađene opreme i materijala.
- (2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi _____ mjeseci, sukladno ponudi Izvođača.
- (3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da jamstveni rok teče od dana izvršene primopredaje radova, a traje do isteka jamstvenih rokova.
- (4) Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti otklanjanje svih nedostataka za izvedene radove, isporučenu i ugrađenu opremu i materijale.
- (5) Za ugrađenu opremu i uređaje Izvođač prenosi Naručitelju jamstvo proizvođača u cijelosti.
- (6) U slučaju pojave nedostataka na izvedenim radovima, isporučenoj i ugrađenoj opremi i materijalu za vrijeme izvođenja radova i u jamstvenom roku, Izvođač radova obavezan je po pozivu Naručitelja i o svom trošku odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana upućivanja poziva pristupiti otklanjanju svih uočenih nedostataka.
- (7) Izvođač će naknaditi Naručitelju svu štetu koja bi nastala uslijed nekvalitetno izvedenih ugovorenih radova u jamstvenom roku, a u slučaju da Izvođač u primjerenom roku, ovisno o prirodi nedostatka, ne otkloni utvrđene nedostatke, Naručitelj ih je ovlašten otkloniti po drugom izvoditelju iste struke, na teret Izvođača radova, koristeći se pri tome i jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 20.

- (1) Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač jamči da su izvedeni radovi, ugrađena oprema i materijali u skladu s Ugovorom, pripadajućom projektnom i tehničkom dokumentacijom, propisima i pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za uporabu određenu ugovorom.
- (2) Izvođač je obavezan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni svoje obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

- (3) **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka. Jamstvo mora iznositi 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđene po okončanom obračunu.
- (4) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti nakon uredno izvršene primopredaje potvrđene primopredajnim zapisnikom, a prije isteka jamstva za uredno izvršenje ugovora.
- (5) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*
U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima zajednice, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđene po okončanom obračunu.
- (6) Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, Izvođač može dati novčani polog u iznosu navedenog jamstva. U slučaju novčanog pologa, isti mora biti izvršen u skladu s odredbama članka 13. stavke 9. i 10.
- (7) Ukoliko Izvođač radova ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u navedenom roku, Naručitelj zadržava pravo naplatiti u punom iznosu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 13. ovog Ugovora.
- (8) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
- (9) Izvođač radova ovlašćuje Naručitelja da se namiri iz jamstva iz stavka 1. ovoga članka u slučaju da se za vrijeme jamstvenog roka pokaže potreba za popravcima ili otklanjanjem skrivenih mana.
- (10) Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka bit će vraćeno Izvođaču radova po izvršenju svih obveza iz ovog ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

NEUGOVORENI RADOVI

Članak 21.

- (1) Pod neugovorenim radovima smatraju se:
- hitni nepredviđeni radovi na osiguranju stabilnosti objekata ili sprječavanju nastanka štete, sukladno odredbi članka 624. Zakona o obveznim odnosima,
 - dodatni nepredviđeni radovi koji nisu dio ovog Ugovora, nisu dio troškovnika i dokumentacije iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora, a prijeko su potrebni za izvršenje predmeta ovog Ugovora,
 - dodatni nepredviđeni radovi po zahtjevu Naručitelja, koji nisu uključeni u projektni zadatak na temelju kojeg je sklopljen ovaj Ugovor niti u ovaj Ugovor i nisu dio troškovnika i dokumentacije iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora, a koji su prijeko potrebni za izvršenje ovog Ugovora.
- (2) Izvođač je obavezan sve neugovorene radove pismeno najaviti ponudom koja se predaje nadzornom inženjeru i ovlaštenom predstavniku Naručitelja. Pismena najava sadržava i analize jediničnih cijena neugovorenih radova.
- (3) Izvedbi neugovorenih radova iz ovog članka, osim hitnih radova iz stavka 1. ovog članka, Izvođač može pristupiti tek nakon pismenog odobrenja od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, koji su isto dužni izdati u roku od 5 (pet) dana od dostave ponude, a u protivnom Izvođač ima pravo na produženje roka gradnje razmjerno broju dana čekanja odobrenja, te na naknadu troškova nastalih zbog zastoja radova.

- (4) Za navedene radove sklopit će se dodatak ugovoru sukladno odredbama članka 320. ZJN 2016, a što je u obvezi Naručitelja, te ne utječe na obvezu plaćanja neugovorenih, ali odobrenih radova.

RASKID UGOVORA

Članak 22.

- (1) Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 322. ZJN-a 2016,
 - je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN-a 2016,
 - se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 - se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016., a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.
- (2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti u sljedećim slučajevima:
- ukoliko Izvođač izvodi radove koji nisu u skladu s glavnim/izvedbenim projektom i tehničkom regulativom i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,
 - ukoliko ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, odnosno novo jamstvo po produljenju roka izvođenja radova, ili dodatak postojećem jamstvu.

Članak 23.

- (1) U slučaju da Izvođač radova ne započne s izvođenjem ugovorenih radova u ugovorenom roku, ako radovi ne bi napredovali kako je ovim Ugovorom predviđeno (u skladu s operativnim planom), kao i u slučaju ako Izvođač radova ne obavlja radove kvalitetno i u skladu s pravilima struke, Naručitelj će ga na to upozoriti i odrediti mu dodatni primjereni rok za ispunjenje ugovornih obveza.
- (2) Ako niti po proteku određenog primjerenog roka Izvođač radova ne ispuni svoje ugovorne obveze, a za to nema opravdanog razloga, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor te izvođenje radova ili dijela radova povjeriti drugom izvođaču, uz provedbu odgovarajućeg postupka sukladno ZJN 2016.

Članak 24.

- (1) Naručitelj može raskinuti ugovor o radovima i naplatiti u cijelosti iznos iz jamstva za uredno izvršenje ugovora iz čl. 13. ovoga Ugovora, i u sljedećim slučajevima:
- ako je Izvođač radova izgubio pravnu i poslovnu sposobnost ili tehničku i stručnu sposobnost, a nije dostavio dokaz o tome da je istu ponovno stekao ili produljio,
 - ako je Izvođaču radova izdana zabrana za obavljanje profesionalne djelatnosti.
- (2) Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:
- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova,
 - ako prestane potreba za izvođenjem radova,
 - ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju izvršenje ugovora.
- (3) Ugovor se neće raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorne obveze.

Članak 25.

- (1) Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati ovaj Ugovor i iz razloga predviđenih člankom 369. Zakona o obveznim odnosima (*clausula rebus sic stantibus*).

Članak 26.

- (1) Za slučaj prestanka ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi, Izvođač radova je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana nastupa prestanka predati Naručitelju u posjed gradilište slobodno od osoba i stvari te propisno zaštićeno (konzervirano), kao i dostaviti Naručitelju cjelokupnu tehničku dokumentaciju, o čemu će se između Naručitelja i Izvođača radova sačiniti zapisnik kojim će se evidentirati stanje gradilišta na dan predaje u posjed Naručitelju.

Članak 27.

- (1) Otkaz ili raskid ovog Ugovora nastupa protekom roka od 30 (trideset) dana od dana upućivanja pismena o otkazu ili raskidu ovog Ugovora drugoj ugovornoj stranci.

Članak 28.

- (1) U slučaju raskida ili otkaza ovog Ugovora ili potpune obustave izvođenja ugovorenih radova, okončani obračun i predaju radova Naručitelju izvršit će posebna komisija od 3 (tri) člana u koju ulaze ovlašteni predstavnik Naručitelja, ovlašteni predstavnik Izvođača radova i Nadzorni inženjer.
- (2) Obračun radova u slučaju iz stavka 1. ovoga članka mora se započeti najkasnije u roku od 10 (deset) dana od nastupa raskida ili otkaza ovog Ugovora ili obustave izvođenja ugovorenih radova i završiti u krajnjem roku od 30 (trideset) dana.

IZMJENE UGOVORA

Članak 29.

- (1) Izmjene Ugovora o javnoj nabavi radova moguće su samo sukladno člancima 316. – 320. ZJN 2016.

STRUČNI NADZOR

Članak 30.

- (1) Izvođenje ugovorenih radova Naručitelj će neposredno nadzirati putem Nadzornog inženjera, koji zastupa Naručitelja pri izvođenju ugovorenih radova.
- (2) Naručitelj je dužan prije početka izvođenja ugovorenih radova Izvođaču radova pisanim putem dostaviti ime Nadzornog inženjera.
- (3) Odluke i obveze koje Nadzorni inženjer donese i preuzme tijekom izvođenja radova obvezuju u cijelosti Izvođača radova.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

- (1) Ugovorne strane za realizaciju ovog Ugovora imenuju svoje ovlaštene predstavnike i to:
- a) za Naručitelja: _____
 - b) za Izvođača radova: _____

Članak 32.

- (1) Sve izmjene i dopune ovog Ugovora bit će pravovaljane ukoliko budu sačinjene u pisanom obliku.

Članak 33.

- (1) Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom važe odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o gradnji i drugih relevantnih propisa.

Članak 34.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati prije svega sporazumno preko svojih ovlaštenih predstavnika.
- (2) *(Stavka je podložna promjeni ovisno o statusu odabranog ponuditelja)*
U slučaju da između Naručitelja i Izvođača radova postoji odnos s međunarodnim obilježjem, kao mjerodavno primjenjuje se hrvatsko pravo.
Ukoliko se sporazum ne postigne, nadležan je stvarno nadležni sud.
- (3) Ugovorne strane su suglasne da u slučaju kada dođe do spora oko ispunjenja nekih ugovornih odredbi, taj spor neće imati utjecaj na izvršenje drugih nespornih ugovornih obveza koje će ugovorne strane ispunjavati bez odgađanja.

Članak 35.

- (1) Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate sa sadržajem i značenjem odredbi ovog Ugovora te se odriču prava pobijanja istog iz razloga nerazumijevanja.
- (2) Ugovorne strane primaju prava i obveze određene ovim Ugovorom u cijelosti te ga u znak prihvata potpisuju.

Članak 36.

- (1) Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvođača radova, a 2 (dva) primjerka za Naručitelja.

Za Naručitelja:

Za Izvođača radova:

Ravnateljica:
Tihana Oštrina

KLASA: _____
URBROJ: _____

KLASA: _____
URBROJ: _____

Rakovica, __. __. ____ . godine

_____, __. __. ____ . godine