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faks +38522 200500

investitor:

Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podrucju opéine Rakovica

Nova Krélja, Nova Krslja bb, 47245 Rakovica

OIB 39468440615

gradevina:
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lokacija:

dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja,
dio kat.cest.br. 1520, k.o. Masvina

oznaka dokumentacije:
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zajednicka oznaka projekta:
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GLAVNI PROJEKT

Postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba

vrsta projekta:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

broi mape:
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Glavni projektant / projektant:

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.

Projektanti suradnici:

Milena Milovanovi¢, dipl.ing.arh.
Jelena Racunica, dipl.ing.arh.
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba u Novoj Krslji bb, Rakovica, sastoji se od
slijedecih projekata:

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 2018-02

MAPA 1/2 Arhitektonski projekt
projektantski ured: KOCKA d.0.0. Sibenik
projektant: Kristina Radeli¢, dipl. ing. arh.

ovlastena arhitektica
oznaka dokumentacije: 2018-02

datum izrade srpanj, 2018.

MAPA 2/2 Gradevinski projekt — projekt konstrukcije
projektantski ured: HOMEL d.o.0. PakoStane
projektant: Dario Rosan, mag.ing.aedif.

ovlasteni inzenjer gradevinarstva
oznaka dokumentacije: TD-GP-G-08/2018
datum izrade srpanj, 2018.

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRZAJ:
OPCI DIO PROJEKTA

- Ugovor o poslovnoj suradnji

- RjeSenje o registriranoj djelatnosti

- RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

- RjeSenje o imenovanju projektanta Glavnog projekta

- RjeSenje o upisu u HKA

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s dokumentom prostornog uredenja

TEHNICKI DIO PROJEKTA

1.  Tekstualni dio

1.1. Zajednicki tehnicki opis
1.1.1. Planirani zahvat u prostoru
1.1.2. Opis lokacije
1.1.3. Namijena vidikovaca
1.1.4. Pristup vidikovcima
1.2. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja
1.3. Tehnicki opis arhitektonskog projekta
1.3.1. Projektni zadatak
1.3.2. Projekt opremanja Pleistocenske staze (konstrukcija i zavrSne obrade)
1.3.3. Temeljni zahtjevi za elemente vidikovaca
1.3.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrZavanje
1.4. Projekt sanacije gradilista i okolisa
1.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2. Graficki dio

e  Situacija 1:600
e 1.a._Vidikovac 1 1:50
° 1.a._Vidikovac 2 1:75

INVESTITOR - JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krélja bb,

Rakovica
GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina
PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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1. OPCI DIO PROJEKTA

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.¢est.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.Cest.br. 1520, k.0o. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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}_(OCKA d.o.o., Jurja Barakovi¢a 2, 22 000 Sibenik, OIB: 22124859658, zastupan po: Josko
Zivkovié

i

STO POSTO PRIRODNO d.o.0., ZAGREB, Ladislava Stritofa 10, OIB 30404016910
zastupan po: Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.

Sklopili su slijedeci

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNUJI

Clanak 1.
Ovim Ugovorom stranke su dogovorile uvjete za medusobnu poslovnu suradnju.

Clanak 2.
Stranke ¢e poslovnu suradnju ostvariti na podrucju projektirana.

Clanak 3.
Predmet poslovne suradnje bit ¢e slijedece aktivnosti iz podruéja arhitekture:
- suradnja pri izradi projektno tehnicke dokumentacije s pripadaju¢om specifikacijom usluga:
Glavni projekt postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba

Clanak 4.
Ugovorne strane suglasne su da ukupna vrijednost, za ugovorene usluge iz élanka 3. ovog Ugovora
iznosi:
Neto cijena: 1.000,00 kn
Porez na dodanu vrijednost (25%): 250,00 kn
Bruto cijena (sa porezom na dodanu vrijednost): 1.250,00 kn
Cijena usluge je nepromjenjiva u okviru navedenog opsega usluga.

U slu¢aju naknadnih izmjena uvjetovanih dopunama projektnog zadatka ili izmjenom opsega usluga,
Kocka d.o.0. preuzima tro3ak usluga na izmjenama dokumentacije.

Clanak 5.

Kocka d.o.0. se obvezuje pla¢anje provesti nakon provjere i odobrenja radnih i zavrsnih isporuka iz
¢lanka 3. ovog Ugovora. Isplata ¢e se provesti prema slijedecem rasporedu:

Opis isporuke: Iznos financijske obveze:
Bruto cijena (sa porezom na dodanu vrijednost, sukladno
stavku 1 ¢lanak 5.) u HRK

glavni projekt 100% ugovorenog iznosa Nakon predaje projekta

Plac¢anje ugovorene cijene provodit ¢e se temeljem ispostavljenih racuna tvrtke Sto posto prirodno
d.o.o. dinamikom isporuke prema gore navedenim fazama i rokovima, a nakon ovjere ovlastene osobe
Kocka d.o.o.

Kocka d.0.0. se obvezuje isplatu provesti u roku od najkasnije do 15 dana od prihva¢anja i odobrenja
dokumentacije.

Clanak 6.
Tvrtka Kocka d.o.o0. i Sto posto prirodno d.o.o. samostalno ¢e nuditi i ugovarati poslove na trzistu, a za
djelatnosti i poslove vezane uz aktivnosti iz €l. 3. Ovog Ugovora angaZirat ¢e drugu stranu.

Clanak 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu u svezi s ovim Ugovorom stranke ¢e nastojati rijesiti
sporazumno. Ukoliko se sporazum ne postigne za njihovo rjeSavanje bit ¢e nadlezan sud u Zagrebu.

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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Clanak 8.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodredeno vrijeme, a prestaje pismenim otkazom s otkaznim rokom od 30

(trideset) dana.
Clanak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje strane.
Clanak10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadrzava po jedan

primjerak.

U Zagrebu, 5.07.2018. godine

KOCKA D.O.0. STO POSTO PRIRODNO d.o.o.

direktor: direktorica:

Josko Zivkovié Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.

(@ -
el STO POSTO PRIRZSND

doo. _
Zagreb, Ladiglava Siricfa 10

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
100014748
OIB:
22124859658
TVRTKA:
3 KOCKA dru3tvo s ogranienom odgovornoiéu za javno
priopcavanije
3 KOCKA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Sibenik (Grad Sibenik)
Jurja Barakoviéa 2

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:

1, - Uredivanje, tiskanje i distribucija novina i
drugih izdanja, zakup oglasnog prostora
1 = - Nakladnistvo knjiga, brosura, atlasa,

zemljopisnih i tematskih karata, planova,
reprodukcijskih slika, crteZa, obrazaca,
propagandnih materijala
- Djelatnost novinskig agencija
- PromidZba (reklama i propaganda)
- Izrada web stranic
- IstrazZivanje trZista
- Graficki dizajn |
- Priprema i organizacija te javno izvodenje
dramskih, glazbenoTscenskih, lutkarskih i
drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-
scenska djela) |
1 =* - Organiziranje izlo%bi i sajmova
I = - Kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovacikog
posredovanja na doma¢em i inozemnom trZistu,
zastupanjem inozemnih tvrtki
I % - Turisticke usluge u nautidkom turizmu,
turisticke usluge u ostalim oblicima turisti&ke
ponude, ostale turistifke usluge, turistidke
usluge koje uklju&uju Sportsko-rekreativne ili
pustolovne aktivnosti
I = - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka,
pruZanje usluga smje3taja, pripremanje hrane za
potrosnju na drugom mjestu sa ili bez
usluzivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

I Sy Sy

* % 4 ok A %
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

 SUBJEKT

UPISA

i X
\ by

6
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N
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*
*

*

L

PREDMET POSLOVANJA:

Izdavacka djelatnost

Usluge informiranja, te pruZanja i koristenja
znanja i informacija u gospodarstvu
Priredivanje kulturnih, zabavnih i Sportskih
priredaba

Graficko 1 likovno oblikovanje predmeta
Uredenje unutarnjih prostora

Usluge trZisnih komunikacija

Izrada programa, studija, planova i projekata
za djelatnost u kulturi i turizmu
Organiziranje, priprema i odrZzavanje seminara,
predavanja, sajmova i edukacijskih teCajeva
Savjetovanje i upravljanje projektima u kulturi
i turizmu, izdavastvu i srodnim djelatnostima
Umnozavanje snimljenih zapisa

Snimanje i presnimavanje audioc i video
materijala

Djelatnost posrednika u korist pojedinca na
dobivanju angaZmana u glazbenom i filmskom
svijetu

Usluge prevodenja

Likovno i graficko oblikovanje predmeta i
prostora

Proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizuelnih djela

RaCunalno programiranje

Projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenija

Obavljanje djelatnosti upravlijanja projektom
gradenja

Dizajnerska djelatnost

PruZanje savjeta o racunalnoj opremi
(hardwareu)

Savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(softwarea)

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Jodko Zivkovié, OIB: 78315298254
Sibenik, BoZe Pericic¢a 30
- &lan drustva

Jelena Paié,
8ibenik, Vatroslava Lisinskog 3
- ¢€lan drudtva

OIB: 70154444182

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 Jo3ke Zivkovié, OIB: 78315298254
Zibenik, BoZe Peri&ica 30
7 - €&lan uprave
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PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

l IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA
/

SUBJEKT UPISA

oF
P 5
AOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
7 - direktor, zastupa druStvo pojedinaéno i samostalno,
imenovan s danom 28. rujna 2015.g.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivalki akt:

1 TIzjava o osnivanju od 05. svibnja 2009%.g.

3 Odlukom Elana drustva od 09. sijednja 2012.g. izmijenjene su
odredbe Izjave o osnivanju od 05. svibnja 2009.g. i to &1.
1., koji govori od &lanovima drudtva, &l. 2., koji govori o
trvtki i €l. 5., koji govori o temeljnom kapitalu, te je
brisan uvodni dio i promijenjen naziv opéeg akta.

Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 09. sijeénja 2012.q.
dostavljen u zbirku isprava suda.

& Odlukom ¢lana drustva od 13. listopada 2014.g. izmijenjena
je Izjava o osnivanju, potpuni tekst od 09. sijeénja
2012.g., 1 to €l. 1., koji govori o &lanovima drustva, ¢&l1.
4., koji govori o djelatnosti drustva i &l. 5., koji govori
o temeljnom kapitalu i poslovnom udjelu.

Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 13, listopada 2014.q.
dostavljen u zbirku isprava suda.

7 Odlukom &lanova drudtva ‘od 28. rujna 2015.g. u cijelosti je
izmijenejna Izjava o osnivanju - potpuni tekst od 13.
listopada 2014.g., te je ista zamijenjena Izjavom o
osnivanju od 28. rujna 2015.g.

Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 28. rujna 2015.g
dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja

eu 30.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-09/272-2 25.05.2009 Trgovacki sud u Sibeniku
0002 Tt-11/165-6 22.02.2011 Trgovacki sud u Zadru
Stalna sluzba u Sibeniku
0003 Tt-12/33-3 12.01.2012 Trgovacki sud u Zadru
Stalna sluZba u Sibeniku
0004 Tt-12/1850-5 10.09.2012 Trgovadki sud u Zadru
Stalna sluZba u Sibeniku
0005 Tt-14/939-2 07.04.2014 Trgovacki sud u Zadru
Stalna sluzba u Sibeniku
0006 Tt-14/2608-3 20.10.2014 Trgovaéki sud u Zadru
Stalna sluZba u Sibeniku
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

LZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

/' Upise u glavnu knjigu proveli su:
s RBU Tt Datum Naziv suda
0007 Tt-15/2961-5  15.10.2015 Trgovacki sud u Zadru

Stalna sluZba u Sibeniku

eu / 13.07.2010 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis
eu / 26.06.2012 elektroniéki upis
eu / 28.06.2013 elektronic¢ki upis
eu / 30.06.2014 elektronicki upis
eu / 30.06.2015 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2016 elektronidki upis

U Sibeniku, 24. veljace 2017. =

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACK| SUD U ZADRL
UTALNA SLUZBA U SIRENIK
izvadsk iatgu

1 pristojbaimez

(NN 74/95, 57/95 |

U Sibeniku™.

Ovlastepi Slu!‘béﬁik
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RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Suglasno ¢lanaku 52. (stavka 1. i4.) Zakona o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17,
za glavnog projektanta imenuje se

PROJEKTANT : KRISTINA RADELIC, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt A 3364

RJESENJE o upisu u Imenik ovladenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/08-01/3364
Ur. broj : 314-01-07-1
Redni broj 3364, Zagreb 13.03.2008. godine

Predmet : GLAVNI PROJEKT

postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba - T.D. 2018-02
Gradevina : VIDIKOVCI
Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim prirodnim vrijednostima

na podrucju opéine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.Cest.br. 1520, k.o. Masvina
Z0P: 2018-02
TD.: 2018-02

Imenovani glavni projektant udovoljava svim zakonskim uvjetima u pogledu struéne osposoblienosti za obavljanje
predmetnih zadataka.

Sibenik, srpanj 2018. Investitor:

JU za upravljanje zastiéenim prirodnim
vrijednostima na podrucju op¢ine Rakovica

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.
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RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Suglasno ¢lanku 51. Zakona o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17, za projektanta imenuije se:

PROJEKTANT : KRISTINA RADELIC, dipling.arh., ovlasteni arhitekt A 3364

RJESENJE o upisu u Imenik ovladenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/08-01/3364
Ur. broj : 314-01-07-1
Redni broj 3364, Zagreb 13.03.2008. godine

Predmet : GLAVNI PROJEKT

postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba - T.D. 2018-02
Gradevina : VIDIKOVCI
Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim prirodnim vrijednostima

na podrucju opéine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.€est.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.est.br. 1520, k.o. Masvina
ZOP: 2018-02
TD.: 2018-02

Imenovani ispunjavaju uvjete predvidene stavkom 1. &lanka 51. Zakona o gradnii.

Sibenik, srpanj 2018. KOCKA d.o.0.

Direktor: Jogko Zivkovi¢
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IZJAVA

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

PROJEKTANT : KRISTINA RADELIC, dipling.arh., ovlasteni arhitekt A 3364

RJESENJE o upisu u Imenik ovla$enih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/08-01/3364
Ur. broj : 314-01-07-1
Redni broj 3364, Zagreb 13.03.2008. godine

Predmet : GLAVNI PROJEKT

postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba - T.D. 2018-02
Gradevina : VIDIKOVCI
Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim prirodnim vrijednostima

na podrucju opéine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.Cest.br. 1520, k.o. Masvina
Z0P: 2018-02
TD.: 2018-02

Temeljem Zakona o prostornom uredeniju i gradnji, a sukladno Pravilniku o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti

glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izjavljujem:

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonom o postornom uredenju (NN 153/13, 65/17),
Pravilnikom o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), Pravilnikom o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17), Prostornim planom uredeja opCine Rakovica - Ill. izmjene i

dopune (Sluzbeni glasnik Opéine Rakovica 7/2017) i drugim propisima od utjecaja na projektiranje, gradnju i uporabu.

Sibenik, srpanj 2018. Glavni projektant;

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh

KRIST]

! ’ Seling i{m ELIE
OVLASTENA Arkines
A HITEKTICA

.-""J-F-
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1. Tekstualni dio

1.1. Zajednicki tehnicki opis
1.1.1. Planirani zahvat u prostoru
1.1.2. Opis lokacije
1.1.3. Namjena vidikovaca
1.1.4. Pristup vidikovcima
1.2. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja
1.3. Tehnicki opis arhitektonskog projekta
1.3.1. Projektni zadatak
1.3.2. Projekt opremanja Pleistocenske staze (konstrukcija i zavrSne obrade)
1.3.3. Temeljni zahtjevi za elemente vidikovaca
1.3.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrZavanje
1.4. Projekt sanacije gradilista i okolia
1.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
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1.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1.1. Planirani zahvat u prostoru
Na dijelu kat.Cestice 802, k.o. Nova KrSlja i dijelu kat.Cestice 1520 k.o. MaSvina, planira se izgradnja vidikovaca na stazi
koja ¢e se protezati od Gornje Baraceve spilje oko breZuljka iznad spilje ukrug do podnoZja breZuljka.

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, NN 112/2017, NN
34/2018), radovi postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba, izvode se bez ishodenja gradevinske
dozvole i glavnog projeka:

Clanak 2.

(1) Bez gradevinske dozvole i glavnog projekta moZe se graditi:

15. Promatracnica, obavijesna ploca oglasne povrsine do 12 m?i druga oprema zasticenih dijelova pri-
rode prema odluci javnih ustanova koje upravijaju tim zasticenim dijelovima prirode;

1.1.2. Opis lokacije

Baraceve 3pilje nalaze se oko Sest kilometara istoéno od Rakovice (magistralna cesta Zagreb-Split), nesto viSe od pola
kilometra zapadno od centra sela Nova Krslja. Pod pojmom Baraceve Spilje podrazumijevaju se Gornja Baraceva Spilja,
neposredno ispod nje smjeStena Donja Baraceva Spilja, Nova Baraceva Spilja i Izvor Spilja Baracevac. Zasti¢eno po-
drucje obuhvaca povrsinu od 5,19 km2 i nalazi se u Op¢ini Rakovica.

Vrednovanjem podrucja utvrdeno je da su na podrucju Znacajnog krajobraza Baraceve Spilje razvijeni raznoliki reljefni
tipovi i oblici s prevladavajuéim krskim reljefom. Podzemno se prostiru speleoloski objekti sa sigama, pleistocenskim
fosilnim ostacima i endemskom $piljskom faunom te arheolo$kim nalazima. Cijelo podruéje ukljuCuje rijetke i ugrozene
tipove staniSta te uz njih vezane ugrozene i strogo zati¢ene vrste.

1.1.3. Namjena vidikovaca
Izgradnja vidikovaca je radi unaprijedenja infrastrukture i potreba posjetitelja.

1.1.4. Pristup vidikovcima

Baraceve $pilje nalaze se oko Sest kilometara istoéno od Rakovice (magistralna cesta Zagreb-Split), nesto viSe od pola
kilometra zapadno od centra sela Nova Krslja. Vidikovci su dio staze na tom lokalitetu. Vidikovci su predvideni prekoputa
ulaza u Spilju i kraj objekta za iznajmljivanje kaciga.

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica
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1.2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Predmet procjene vrijednosti izgradnje vidikovaca na dijelu kat.éestice 802, k.o. Nova KrSlja i dijelu kat.Cestice 1520
k.0. Ma3vina, investitora JU za upravljanje zasticenim prirodnim vrijednostima na podrucju opéine Rakovica, Nova Krslja
bb, Rakovica, procjenjuje se:

A/ GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI

....................................................................................................... 170.000,00 kn
SVEUKUPNO : .o 212.500,00 kn
PDV (25%)
SVEUKUPNO (PDV): ..o 212.500,00 kn
Sibenik, srpanj 2018. Glavni projektant :

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.

KRISTINA
1 dipl.ing.arh ELIC
; J OVLASTENA AR
A 3384 TEKTICA

-
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1.3. TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

1.3.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak ukljuCuje izgradnju dva vidikovca u obuhvatu Paleontolo3ke staze na lokalitetu Baraceve spilje.
Dizajn je baziran na postoje¢im nacrtima, mjerenjima na terenu i propisima struke. Poseban naglasak je stavljen na
sigurnost posjetitelja, zastitu paleontoloSko arheolodkih i podzemnih znacajki.
Prilikom razvoja projekta obnove i nadogradnje postojece infrastrukture u Baracevim spiljama, potrebno je postovati
sliedece smjernice:
o intervencije u prostoru ni na koji na€in ne smiju ugrozavati geomorfoloske znacajke te arheoloke ostatke
okolisa
¢ intervencije u prostor ni na koji na€in ne smiju ugroZavati prirodno obitavaliste biljnog i Zivotinjskog svijeta
okolisa
o prilikom osmiljavanja uredenja vanjskog dijela lokaliteta, potrebno je voditi raéuna o planskom kretanju
posjetitelja, vodeéi pritom rauna o pravilnom propustanju posjetitelja i maksimalnom vremenu zadrzavanja
jedne grupe posijetitelja na vidikovcu
o prilikom izrade grafickih elemenata, mora se voditi raduna o njihovoj uklopljenosti u prirodni okoli$ (upotrebom
boja sli¢nim onima koje se nalaze na lokalitetu).

1.3.2. PROJEKT OPREMANJA PLEISTOCENSKE STAZE (KONSTRUKCIJA | ZAVRSNE OBRADE)

1.a. VIDIKOVCI

Na lokacijama prema projektu postavit ¢e se vidikovci koji ¢e sluZiti za okupljanje i odmor posjetitelja.

Rije€ je o drveno — &eliénim konstrukcijama koja ¢e imati funkciju proSirenja staze na mjestima gdje je ona strma ili tamo
gdje je zbog uspona potrebno osigurati mjesto za odmor. Vidikovci se izvode od Eeliéne potkonstrukcije, a poploCanje se
izvodi od hrastovih dasaka koje se vij¢ano spajaju za potkonstrukciju. Ograda je od Celiénih profila. Vidikovci su tlocrtno
nepravilnog oblika dimenzija cca 7,0x5,0 m, te 9,0x5,0 m. Vidikovci moraju biti uklopljeni u ambijent i ni na koji nacin
dizajnom i materijalima koriStenima u izradi invazivna i napadna.

1.3.3. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA ELEMENTE VIDIKOVACA

1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Vidikovci su projektirani tako da opterecenja koja mogu djelovati na njih tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do
njhova rusenja, velikih deformacija u stupniju koji nije prihvatljiv, oStecenja na instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oStecenja kao rezultat nekog dogadaja u mjeri koja je nesrazmjerna
izvornom uzroku.

2. Sigurnost u slu¢aju pozara

Planiranim zahvatom predvidene su sve potrebne mjere zastite od pozara, te se predmetnim zahvatom ne povecava
opasnost od pozara. Elementi su projektirani tako da se u slu€aju pozara o€uva nosivost konstrukcije tijekom zadanog
vremena.

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
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3. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
Predmetni zahvat izvodi se na nacin da se tijekom uporabe svih elemenata izbjegnu moguce ozljede korisnika koje
mogu nastati od skliznu¢a, pada, sudara, opeklina, elektrichog udara, eksplozije ili slicno.

4. Zaétita od buke
Razina buke koju registriraju korisnici vidikovca ne ugrozava zdravlje.

5. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Elementi su projektirani na nacin da prilikom gradnje, uporabe i odrzavanja budu ekoloSki odrzivi u skladu s predvidenim
vijekom uporabe, s moguénosti recikliranja materijala i dijelova od kojih je izgradena, nakon isteka predvidenog
uporabnog vijeka ili eventualnog prijevremenog uklanjanja.

1.3.4. POJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Gradevne proizvode i opremu mora se u gradenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaiti i odrzavati tako da zbog
kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne moze do¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih oStecenja tijekom
uporabe gradevine.

Ugradnjom materijala i gradevne opreme koja posjeduije certifikat sukladnosti prema Programu kontrole i zastite kvalitete
Uvjeti za odrzavanje gradevine su bazirani na kvalitetno izvedenim radovima i ugradenim materijalima, redovitom
investicijskom odrZavanju, popravcima odmah nakon uoCenih neispravnosti i normalnom namjenskom koridtenju
gradevine.

Gradevina se smije koristiti samo na nacin sukladan njenoj namjeni.

Vlasnik, odnosno korisnik gradevine odgovoran je za odrzavanje gradevine u smislu o€uvanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu i njihovo unapredivanije. Vlasnik je duzan svakodnevno pratiti stanje gradevine u cjelini i u najkracem
mogucéem roku otklanjati uoéene nedostatke, kvarove i sliéno.

U garantnom roku od 2 godine odrzavanje, odnosno otklanjanje nedostataka vrsi izvoditelj radova, a kasnije ovlastene
struéne osobe, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.

Redovito odrzavanje elemenata vidikovca odnosi se na odrzavanje u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to:

- odrzavanje ugradenih elemenata ograda, podnica.

U periodu od cca 5 godina potrebno je izvrsiti detaljan pregled objekta od strane struéne ovlastene osobe i saciniti
program odrZzavanja i vecih intervencija.

U slucaju oStecenja koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih.

Sibenik, srpanj 2018. Glavni projektant :

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.
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1.4. PROJEKT SANACIJE GRADILISTA | OKOLISA

Nakon zavrSetka radova treba sanirati okoli$ i to na nacin:
- prostor koji je sluzio kao skladiSte materijala za izradu konstrukcije (armature, cementa, Celika i dr.) vratiti u prvotno
stanje otklanjanjem suvidnog i otpadnog materijala

- sa prostora koji je sluzio kao skladiSte alata i mehanizacije pri gradnji ukloniti isti, a prostor dovesti u stanje prije
formiranje gradilista

- rablieno zemljiSte dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon zavr$enih radova

Sibenik, srpanj 2018.

Glavni projektant :

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh
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1.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj program izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), a sadrZi elemente koji moraju osigurati
krajnji cilj: kvalitetu ugradenih elemenata na vidikovcu, njihovu uporabu i odrZzavanje.

Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze:

- Projektiranje i gradenje

- Uporaba i odrzavanje

Projektiranje i gradenje
OPCE ODREDBE

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati struéni nadzor izvedbe ugradenih elemenata u gradevinu u cjelini kao i
pojedinih segmenata.

Arhitektonsko-gradevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i tehnickom opisu), prema
vazeCim hrvatskim propisima i pravilima struke. Specifikacije (tekstualni dio) i graficki prikazi predstavljaju cjelinu i Sto je
makar jednom od njih naznaceno obaveza je za izvodaca. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima,
propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te vaze¢im normama za pojedinu vrstu radova.

Izvodac je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i eventualnim
nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera. Sve eventualne nejasnoce i nedefiniranosti izvodac
radova treba utvrditi s projektantom.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvoda¢ je duzan
prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvoda€ je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u gradevinski dnevnik, a nakon dovrsetka
gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od arhitektonsko-gradevinskog projekta i
svih projekata u kojima je do$lo do izmjene.

Radi postizanja tehnickih svojstava bitnih za gradevinu ili njene elemente, gradevinski materijali, proizvodi i oprema
smiju se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca, atestima ili
certifikatom sukladnosti. Ispitivanje tehniCkih svojstava, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti provodi se u
mjeri potrebnoj za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Tehnicka svojstva gradevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju, a sukladno namjeni gradevine,
podnose sve utjecaje od uobi¢ajene uporabe kao i utjecaje okoline, tako da se tijekom cijelog projektiranog vijeka
uporabe osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna tehnickoj specifikaciji. Uporabljivost
gradevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehnickoj specifikaciji Ispravom o sukladnosti.

Kontrola kvalitete vr8i se dvojako: kao proizvodna, koju provodi proizvodaé dotiénog materijala, proizvoda i opreme i kao
dokazna, koju provode nadlezne organizacije (struéni nadzor investitora i ovlaStene institucije).

Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u proizvodniji, transportu
i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konacnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova te
usporedbi istih s predvidenim vrijednostima.

Svaki dobavljeni gotovi gradevni proizvod koji e se koristiti za ugradnju mora imati od proizvodaca, ovlastenog
zastupnika, odnosno uvoznika gradevnog proizvoda priloZene tehni¢ke upute i oznaku sukladnosti. Izvodac i druga
osoba koja je preuzela gradevni proizvod radi gradenja duzni su poduzimanjem odgovarajucih mjera osigurati da
tehniCka svojstva gradevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.

Uporabljivost gradevnog proizvoda proizvedenog ili izradenog na gradilistu za potrebe tog gradili$ta dokazuje se
kontrolnim postupcima ¢iju provedbu odreduje nadzorni inzenjer.

Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehni¢koj dokumentaciji za svaki pojedini rad,
a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima.
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[zvoda€ radova garantira za kvalitetu izgradenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom o izvodenju
te vaZzecim propisima i uzancama, a pocetak garantnog roka utvrduje se zapisnikom kod tehnickog prijema.
Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, mogu se izvrSiti isklju¢ivo uz pisani dogovor s
projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve izvedene izmjene, koje nece biti na taj nain utvrdene, nece se priznati kod
obracuna.

Eventualno rudenje, dubljenje i buSenje armirano betonske ili ¢eli¢ne konstrukcije, kao i svako drugo ostecivanje
konstrukcije, smije se izvoditi samo uz suglasnost nadzornog inZenjera.

Sve Stete u€injene prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima, kao i nekvalitetno izvedeni radovi uklonit ée se na
racun pocinitelja.

Izvoda€ je duzan sve mjere u nacrtima, detaljima i shemama prije izrade istih obavezno provjeriti u naravi, te pregledati
sve podloge prema kojima Ce se izvoditi radovi. Ova kontrola vrSi se bez posebne naplate. Prije poCetka izvodenja,
potrebno je izvrsiti toéno razmjeravanje i obiljeZavanje, a tek potom pristupiti izvedbi.

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogre$ke u podlogama duzan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inZenjera, voditelja projekta te zatraZiti rieSenja.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom troSku. To vrijedi za sve vrste radova
kao $to su gradevinski, obrtnicki, montazerski, oprema i ostali radovi.

GRABEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka zemljanih radova obavezno iskolCiti gabarite objekta (prostora), te po potrebi postaviti druge potrebne
oznake, oznaditi stalne visine, te snimiti postojeci teren radi obrauna koli€ine iskopa ako je potrebno.

Tijekom radova na iskopima kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa (uzimajuéi u
obzir geomehanicka svojstva tla),

- da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oste¢enja okolnog tla,

- da se ne vre nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

- da se ne degradira ili oSteCuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na gradevini izvoditelj je duzan osigurati pravilnu odvodnju (po
potrebi),

- ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

- dubine i gabarite iskopa kontrolirati prema gradevinskom projektu gradevine.

Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti na gradiliStu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu, i to unijeti u gradevinski
dnevnik, a Sto obostrano potpisuje nadzorni inZenjer i rukovoditelj gradnje.

Betoniranje temeljnih stopa moguce je tek nakon $to nadzorni inzenjer pregleda iskop i ustanovi da nosivo tlo odgovara
trazenoj nosivosti prema projektu konstrukcije, a $to e biti upisano u Gradevinski dnevnik. U slu€aju znatnijih odstupa-
nja u kvaliteti i nosivosti temeljnog tla od podataka datih u projektu konstrukcije potrebno je zatraziti misljenje projektanta
konstrukcije.

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrSiti prema vaze¢im normama.

Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003.

Kontrolom i tekucim ispitivanjima obuhvatiti:

- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (MS),

- ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijeno$¢u.

Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po slojevima i obvezno
na vrhu.

Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i to u slojevima s potrebnim zbijanjem, kako ne bi do$lo do nak-
nadnog slijeganja nasutog tla.
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BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim tehnickim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnolo3ki uvjeti i kontrola izvedbe
armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svjeZeg i o€vrslog betona, u svemu prema Tehnickom
propisu za betonske konstrukcije — u daljnjem tekstu Propis (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Gradevni proizvodi na
koje se primjenjuje ovaj Propis jesu cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje natega, voda, beton,
Celik za armiranje, Celik za prednapinjanje, armatura, proizvod za zastitu i popravak betonske konstrukcije, i drugi
gradevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa spomenutim
proizvodima. Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvodag, obuhvacaju prije svega ispitivanje osnovnih
materijala, svjeZeg, stvrdnjavajuceg i Cvrstog betona, Sto sve kontrolira nadzorni inZenjer. Ispunjavanje temeljnog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu€aju pozara, koji se
odnosi na Euvanje nosivosti betonske konstrukcije u sluéaju poZara tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim
propisom, postize se betonskom konstrukcijom koja ima tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim
Propisom. Svi tehnicki propisi i norme koji se odnose na spomenute materijale te projektiranje i ugradnju materijala u
konstrukcije nalaze se u Propisu.

Beton

Sastavni materijali betona koji se upotrebljavaju za proizvodnju ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢éinama
koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namje-
ravano koristenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Propisom, prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav,
svojstva i kriterije sukladnosti obi¢nog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s
uvjetima odgovarajuée vazece norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat

Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni i teSki agregat propisani Propisom, prilog D i normom HRN EN
12620; i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu suklad-
nosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija. Za sve vrijeme izvodenja betonskih
radova u prostor za uskladidtenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane
prema projektiranom sastavu betonske mjeSavine.

Kemijski i mineralni dodaci betonu

Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega mogu se upotrebljavati prema Propisom te normama za kemijske i
mineralne dodatke.

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci
koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlatena hrvatska institucija.

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip | i tip Il. Mineralni dodaci tipa | moraju zadovoljavati norme EN
12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za
lebdeci pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu praSinu). Ostali mineralni i kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom
normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuce tehnicko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije koju to
ministarstvo ovlasti. Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br.
22 norme HRN EN 206-1.

Voda

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete Propisa, prilog F i norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka
voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi
za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati.
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Razred tlacne Cvrstoce betona
U glavnom projektu konstrukcije je specificiran razred tlaéne CvrstocCe (klasa betona C) i to kao karakteristina vrijednost
95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Kontrolna ispitivanja betona

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona do$lo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog
vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnii.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce oévrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaga. Uzorci se kontroliraju na tlaénu ¢vrstoéu pri starosti od 28
dana; u posebnim uvjetima pri manjoj ili vecoj starosti.

Za slu¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nedokazanog razreda tlaéne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlane &vrstoce betona u konstrukciji prema
HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena je samo uz
poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od &elika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upucuje. Rukovanije, skladistenje i
zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta
betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje
provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladistenja
armature doSlo do njezinog o$tecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva
betonske konstrukcije. Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom konstrukcije te u skladu sa Zakonom te
dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne
hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana armatura moze se koristiti samo
u betonu s cementom koji nema $tetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. Za sve Celike izvoditelj treba
pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inzenjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporu&eni Celici
odgovarajuce kakvoce i dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za Celike koji su dopremljeni na gradiliste ili
centralno savijaliste bez odgovarajucih atesta ili certifikata ne smiju se ugradivati dok se ne provede naknadno
atestiranje.

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema normi HRN EN
287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi dnevnik zavarivanja s
podacima — ime varioca, nacin zavarivanja, proizvodaca, vrstu | Sarzu elektrode te poziciju na kojoj se prema planu
armature radilo. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da se izvoditelj pridrzava ovih uvjeta i odobriti na€in nastavljanja
zavarivanjem. Nastavljanje armature postivajuci preklope Sipki potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN
EN 1992, kao i sidrenje.
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Zastitni sloj i savijanje armature

Veli¢inu zastitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalite-
tnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema projektu betona. Veli€ina i kvali-
teta zastitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani raspored i polozaj
armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja.

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: savijanje treba izvoditi
jednolikom brzinom, savijanje &elika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopu$teno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja, savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz
posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

TESARSKI RADOVI

Prilikom izvodenja svih tesarskih radova moraju se postivati odredbe Tehnickog propisa za drvene konstrukcije (NN

121/07, 58/09, 125/10, 136/12), Pravilnika o tehnic¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11) kao i svih tehnickih pravila

koja su vezana uz primjenu tih propisa.

HRN EN 14081 Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko drvo pravokutnoga popreénog presjeka razvrstano prema
¢vrstoCi

HRN EN 13986:2008 PloCe na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama

HRN EN 13377:2004 Predgotovljeni drveni nosaci oplate

mehanicka spajala: nHRN EN 14592:2008, HRN EN 14545:2008, HRN EN 912:2006

Zastita drvenih konstrukcija:

norme vezane za trajnost drva: HRN EN 335, HRN EN 350, HRN EN 460

norme za zastitna sredstva: HRN EN 351-1:2008, HRN EN 599, nHRN EN 15228:2009, HRN EN 927

Izvodenije i odrzavanje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-1:2008, HRN EN 13183, HRN U.M1.047:1987.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da
osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika.
Oplata mora biti izradena to¢no po mjerama oznaCenim u nacrtima za pojedine dijelove, koji ¢e se betonirati, i to sa svim
potrebnim podupiragima.
Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u
nacrtima predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive
povrsine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spre¢avanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske povrsine
ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim plo¢ama ili daskama sa stisnutim
sljubnicama da ne dode do bet.curki na povrsini. PovrSina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju.
Izvodac je duzan bez posebne naknade nakon skidanja oplate o€istiti povrSinu betona od eventualnih bet.curki, ostataka
premaza oplate i slicno.
U jedini¢nu cijenu oplate ukljuciti:

- podupiranja

- ucvrScenja

- prilazne platforme i sl.

- vlazenje i mazanje oplate
Skele (radne) treba postaviti (montirati) ¢vrste i stabilne, prema Praviniku o zastiti na radu u gradevinarstvu, medusobno
povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvodac radova izraditi staticki proracun i nacrt
montaze skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu
povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena s prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vr3i se oprezno vodeci raduna da se ne oSteti izvedena fasada.
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OBRTNICKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

Bravarske radove izvoditi prema detaljnim radioni¢kim nacrtima uvaZavajuéi vazece propise i odgovarajuce norme
ovisno o tipu proizvoda:

Tehni¢ki propis za CeliCne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

TehniCkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Pravilnik o tehnickim normativima za nosive Celi€ne konstrukcije (Sl.list br. 61/86)

Pravilnikom o tehniCkim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eliénih konstrukcija od korozije (Sl. list br. 32/70)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (Sl. list br. 21/90)

Svi radovi moraju biti izvedeni prema nacrtima i opisima. Prije izvedbe bravarskih radova projektant je duzan
prekontrolirati i ovjeriti radioni¢ku dokumentaciju.

Upotrebljeni materijali, zeljezo, aluminij, ¢elicni limovi i dr., moraju odgovarati tehni¢kim propisima za bravarske radove i
hrvatskim normama.

Antikorozivna zastita ¢eli¢nih dijelova mora biti u skladu sa vaZzecim propisima.

Kompletna povrinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazecim propisima i uputama proizvodaca
primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.

Zeliezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno rijesen da na vanjskim povr§inama nema
vidljivih vijaka.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitet i Cisti sastav dvaju profila.

Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traZenjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca opterecenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove
staticki provjeriti.

Kod spajanja razli¢itih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije.

Vezovi i uCvrScenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dode do teSkoca u funkciji pojedinih
elemenata.

Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka minimalno.

Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a hrda odstranjena.

Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji.

Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.

Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oSteenja, a isti moraju precizno nalijegati.
Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvodaca uz suglasnost investitora i projektanta.
Za sve predvidene radove izvodac radova duzan je pribaviti certifikate od odgovarajucih instituta, za kvalitet materijala,
povrSinske obrade, ispravnost po izvodaCu predloZenih detalja kao i antikorozivne zastite.

Za protupozarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate.

Svaku stavku bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran uévrséen i zasticen proizvod bez obzira da li se radi o
ogradama, rukohvatima, stupovima, gredama ili sli¢no sa potrebnom zastitom za funkcionalnu upotrebu. Isto vazi i za
sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradnje u gradevinske konstrukcije.

Uporaba i odrzavanje

Betonska i armirano-betonska konstrukcija mora se odrzavati u stanju projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti.
Kontrole pregleda treba vrsiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

- vizualnog pregleda,

- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterecenjem,

- kontrole stanja zastitnog sloja armature,
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a sve prema vazecoj tehni¢koj regulativi.

U slucaju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled gradevine (zatvaranje terase, natkrivanje...) konzultirati ¢e se
projektanta.

Gradevina ¢e se koristiti i odrzavati u skladu s ¢l. 136. i 150.-152. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17).

Gradevinski inspektor provodit ¢e inspekcijski nadzor gradenja u skladu sa Zakonom o gradevinskoj inspekciji (NN
153/13).

Primijenjeni zakoni, pravilnici i propisi i uredbe:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (127/14)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 20/17, 78/15)

Zakon o zatiti prirode (NN 80/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 20/17, 41/16)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 114/11)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o obveznim odnosima (35/05 i 41/08 - odredbe koje se odnose na ugovor o djelu, na ugovor o gradenju i na
odgovornost za proizvod)

Zakon o Sumama NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12,148/13, 94/14

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, NN34/18)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/10, 129/11)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14)
Pravilnik o naginu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naginu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrZaju zavrdnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN122/14)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za Celitne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehni&ki propis o gradevnim proizvodima (33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
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Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (NN 118/09)
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (NN 69/16)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)
Uredba o ekoloSkoj mreZi (NN 124/13, 105/15)

Sibenik, srpanj 2018.
Glavni projektant :

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.

! :J’ KRIST)

1 dipd ing a-hNA EUL‘:
OVLASTENA
A ARHITEKTICA

INVESTITOR — JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUCJU OPCINE RAKOVICA, Nova Krslja bb,
Rakovica

GRADEVINA - VIDIKOVCI, dio kat.Cest.br. 802, k.o. Nova Krslja, dio kat.cest.br. 1520, k.0. Masvina

PROJEKTANT — KRISTINA RADELIC, d.i.a.

28



KOCKA d.o.o. GLAVNI PROJEKT
Jurja Barakovica 2, SIBENIK Datum - 13.07.2018, T.D.2018-02, Z.0.P.2018-02, str. 29 od 30

1.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

MJERE ZASTITE OKOLISA
Planirani sadrZaji neCe predstavljati izvor zagadenja za okolis.
Pri projektiranju i izvedbi osigurat ¢e se provedba svih propisa o zastiti vode, tla i zraka.

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA

Tokom gradnje izvodaC se zaduzuje da gradiliSte organizira i odrZzava sukladno obvezama, a po zavrSetku radova duZan
je o€istiti gradiliSte, te sav otpadni materijal sakupiti, utovariti i odvesti sa gradilista na za to predvideno i propisano
odlagaliSte (deponij).

U pripremnim radovima i izvodenjem radova dolazi do stvaranja gradevnog otpada, pogotovo kod ruSenja postoje¢ih
elemenata koji smetaju (sjecenje stabala), s otkopom tla.

Dijelom se pojedini materijal moZze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara odredenim zahtjevima
za primjenu u cilju smanjenja trokova i racionalnije gradnje.

Gradevni otpad sortira se na gradilistu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliste otpada koje je odredeno i organizirano
za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava $to ima svoju ekonomsku cijenu.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin degradirane gradevnim otpadnom kao posljedicom
izvodenja radova, izvodac radova duzan je dovesti u uredno stanje.

Nastala oSte¢enja na uredenim povrsinama, izvodac radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a
eventualnu Stetu nov€ano namiriti.

ZBRINJAVANJE OTPADA NA PARCELI

Na parceli nastaje vrlo malo komunalnog otpada (ostaci hrane, papir, ambalaza (plasti¢na, kartonska, staklena) i sl) koji
se odlaze u kante za otpad te ga odvozi nadleZzno komunalno poduzece.

Sibenik, srpanj 2018.
Projektantica :

Kristina Radeli¢, dipl.ing.arh.
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NAPOMENA :

* raditi prema prethodno uradenom radioni¢kom nacrtu
* mjere provjeriti na licu mjesta
* detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu stati¢ara,

te ovisno stvarnim dimenzijama i obliku dodatnih elemenata koji se montiraju na nosivu konstukciju
* ¢eli¢ne dijelove koji su u tlu premazati antikorozivnom zastitom
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PRESJEK 2 - 2 Celicne dijelove ————|
koji su u tlu premazati i 8
antikorozivnom zastitom -
oslonac ———
- armirano-betonska temeljna stopa
50x50x50 cm
poplo¢anje
- hrastove daske 15x5cm
poprecni nosac vidikovca |
- Eeliéna cijev 50x50x3mm ograda
- ¢eliéni profili
oslonac - stup ] poplo¢anje
- Eeliéna cijev 100x100x3mm - hrastove daske 15x5cm
ponor ‘r . .
] ni zavrsna obloga vidikovca
glavni nosac vidikovca .
- Celi¢na cijev 100x100x3mm — poprecni nosac vidikovca
- Celi€na cijev 50x50x3mm
staza ledenog doba glavni nosag vidikovca
- Celi€na cijev 100x100x3mm
K
(,,:' ’;EhNA ELIG — oslonac - stup
OVLAST - Celina cijev 100x100x3mm
ENA ARMITEKTICA - &eliéne dijelove koji su u tlu
premazati antikorozivnom zastitom
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