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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 
 

Glavni projekt postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba u Novoj Kršlji bb, Rakovica,  sastoji se od 
slijedećih projekata: 
 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:   2018-02 
 
 
 
MAPA  1/2  Arhitektonski projekt 

  projektantski ured: KOCKA d.o.o. Šibenik 
  projektant:  Kristina Radelić, dipl. ing. arh.  
     ovlaštena arhitektica 
  oznaka dokumentacije: 2018-02  
  datum izrade  srpanj, 2018. 

 
MAPA 2/2  Građevinski projekt – projekt konstrukcije 

  projektantski ured: HOMEL d.o.o. Pakoštane   
  projektant:  Dario Rosan, mag.ing.aedif.    

      ovlašteni inženjer građevinarstva 
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ARHITEKTONSKI PROJEKT 

SADRŽAJ: 

OPĆI DIO PROJEKTA 
- Ugovor o poslovnoj suradnji  
- Rješenje o registriranoj djelatnosti 
- Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
- Rješenje o imenovanju projektanta Glavnog projekta 
- Rješenje o upisu u HKA 
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s dokumentom prostornog uređenja 

 

TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

1. Tekstualni dio 
 
1.1. Zajednički tehnički opis 

1.1.1. Planirani zahvat u prostoru 
1.1.2. Opis lokacije 
1.1.3. Namjena vidikovaca 
1.1.4. Pristup vidikovcima 

1.2. Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 
1.3. Tehnički opis arhitektonskog projekta 

1.3.1. Projektni zadatak 
1.3.2. Projekt opremanja Pleistocenske staze (konstrukcija i završne obrade) 
1.3.3. Temeljni zahtjevi za elemente vidikovaca 
1.3.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje 

1.4. Projekt sanacije gradilišta i okoliša 
1.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 
2. Grafički dio 

 
   Situacija      1:600   
   1.a._Vidikovac 1            1:50  
    1.a._Vidikovac 2     1:75   
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RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
 
Suglasno članaku 52. (stavka 1. i 4.) Zakona o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17,  
za glavnog projektanta imenuje se 
 

 
 
PROJEKTANT :          KRISTINA  RADELIĆ, dipl.ing.arh.,  ovlašteni arhitekt   A 3364 

  
 
                                   RJEŠENJE  o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore                                                                         
                                   arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 
 
                                   Klasa :  UP/I-350-07/08-01/3364 
                                   Ur. broj :  314–01–07-1 
                                   Redni broj 3364,  Zagreb 13.03.2008. godine 
 

 
Predmet :                   GLAVNI  PROJEKT  

       postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba – T.D. 2018-02 
 
Građevina :                VIDIKOVCI 
  
Investitori :                  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  
         na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 
      
Lokacija :                    dio kat.čest.br. 802, k.o. Nova Kršlja i dio kat.čest.br. 1520, k.o. Mašvina 
 
ZOP :                             2018-02 
 
T.D. :                              2018-02 
 
 
 
 
Imenovani glavni projektant udovoljava svim zakonskim uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje 
predmetnih zadataka. 
 
 
 

Šibenik, srpanj 2018.                   Investitor: 

                                                                                       JU za upravljanje zaštićenim prirodnim    
      vrijednostima na području općine Rakovica  
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RJEŠENJE  O  IMENOVANJU  PROJEKTANTA 
 
 
Suglasno članku 51. Zakona o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17, za projektanta imenuje se: 
 
 
 
PROJEKTANT :         KRISTINA  RADELIĆ, dipl.ing.arh.,  ovlašteni arhitekt   A 3364 
  
 
                                   RJEŠENJE  o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore                                                                         
                                   arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 
 
                                   Klasa :  UP/I-350-07/08-01/3364 
                                   Ur. broj :  314–01–07-1 
                                   Redni broj 3364,  Zagreb 13.03.2008. godine 

 
Predmet :                   GLAVNI  PROJEKT  

       postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba – T.D. 2018-02 
 
Građevina :                VIDIKOVCI 
  
Investitori :                  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  
         na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 
      
Lokacija :                    dio kat.čest.br. 802, k.o. Nova Kršlja i dio kat.čest.br. 1520, k.o. Mašvina 
 
ZOP :                             2018-02 
 
T.D. :                              2018-02 
 
 
Imenovani ispunjavaju uvjete predviđene stavkom 1. članka 51. Zakona o gradnji. 
 

Šibenik, srpanj 2018.                                                    KOCKA d.o.o. 

       Direktor:  Joško Živković 
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IZJAVA 

 
PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREĐENJA 

 
 
PROJEKTANT :         KRISTINA  RADELIĆ, dipl.ing.arh.,  ovlašteni arhitekt   A 3364 
  
 
                                   RJEŠENJE  o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore                                                                         
                                   arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 
 
                                   Klasa :  UP/I-350-07/08-01/3364 
                                   Ur. broj :  314–01–07-1 
                                   Redni broj 3364,  Zagreb 13.03.2008. godine 

 
Predmet :                   GLAVNI  PROJEKT  

       postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba – T.D. 2018-02 
 
Građevina :                VIDIKOVCI 
  
Investitori :                  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  
         na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 
      
Lokacija :                    dio kat.čest.br. 802, k.o. Nova Kršlja i dio kat.čest.br. 1520, k.o. Mašvina 
 
ZOP :                             2018-02 
 
T.D. :                              2018-02 
 
 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno Pravilniku o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti 
glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izjavljujem: 
 
Ovaj projekt je usklađen sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonom o postornom uređenju (NN 153/13, 65/17), 
Pravilnikom o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), Pravilnikom o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17), Prostornim planom uređeja općine Rakovica - III. izmjene i 
dopune (Službeni glasnik Općine Rakovica 7/2017) i drugim propisima od utjecaja na projektiranje, gradnju i uporabu. 
 
 
 Šibenik, srpanj 2018.                              Glavni projektant:       

                                                                                                  Kristina Radelić, dipl.ing.arh 
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Tehnički dio 
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1.  Tekstualni dio 
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1.1.1.   Planirani zahvat u prostoru 
1.1.2.   Opis lokacije 
1.1.3.   Namjena vidikovaca 
1.1.4.   Pristup vidikovcima 
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1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI  OPIS 
 
1.1.1. Planirani zahvat u prostoru 
Na dijelu kat.čestice 802, k.o. Nova Kršlja i dijelu kat.čestice 1520 k.o. Mašvina, planira se izgradnja vidikovaca na stazi 
koja će se protezati od Gornje Baraćeve spilje oko brežuljka iznad spilje ukrug do podnožja brežuljka. 
 
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  (NN 79/14,  NN 112/2017, NN 
34/2018), radovi postavljanja vidikovaca na stazi Ledenog doba, izvode se bez ishođenja građevinske 
dozvole i glavnog projeka: 
 

Članak 2.  
(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:  
15. Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova pri-
rode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode; 

 
1.1.2. Opis lokacije 
Baraćeve špilje nalaze se oko šest kilometara istočno od Rakovice (magistralna cesta Zagreb-Split), nešto više od pola 
kilometra zapadno od centra sela Nova Kršlja. Pod pojmom Baraćeve špilje podrazumijevaju se Gornja Baraćeva špilja, 
neposredno ispod nje smještena Donja Baraćeva špilja, Nova Baraćeva špilja i Izvor špilja Baraćevac. Zaštićeno po-
dručje obuhvaća površinu od 5,19 km2 i nalazi se u Općini Rakovica. 
Vrednovanjem područja utvrđeno je da su na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje razvijeni raznoliki reljefni 
tipovi i oblici s prevladavajućim krškim reljefom. Podzemno se prostiru speleološki objekti sa sigama, pleistocenskim 
fosilnim ostacima i endemskom špiljskom faunom te arheološkim nalazima. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene 
tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste. 
 
1.1.3. Namjena vidikovaca 
Izgradnja vidikovaca je radi unaprijeđenja infrastrukture i potreba posjetitelja. 
 
1.1.4. Pristup vidikovcima 
Baraćeve špilje nalaze se oko šest kilometara istočno od Rakovice (magistralna cesta Zagreb-Split), nešto više od pola 
kilometra zapadno od centra sela Nova Kršlja. Vidikovci su dio staze na tom lokalitetu. Vidikovci su predviđeni prekoputa 
ulaza u špilju i kraj objekta za iznajmljivanje kaciga. 
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1.2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE    
 
 
Predmet procjene vrijednosti izgradnje vidikovaca na dijelu kat.čestice 802, k.o. Nova Kršlja i dijelu kat.čestice 1520 
k.o. Mašvina, investitora JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, Nova Kršlja 
bb, Rakovica, procjenjuje se:  
 
 
 
A /   GRAĐEVINSKI  I  OBRTNIČKI  RADOVI  
 
       .......................................................................................................170.000,00 kn 
 
 
 SVEUKUPNO :   ........................................................................212.500,00 kn 
                                           
                                 PDV   (25%) 
 
 SVEUKUPNO  (PDV):   ..............................................................212.500,00 kn  
 

 
Šibenik, srpanj 2018.             Glavni projektant : 
 
                                                                                             Kristina Radelić, dipl.ing.arh. 
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1.3. TEHNIČKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 
 
 
1.3.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 
Projektni zadatak uključuje izgradnju dva vidikovca u obuhvatu Paleontološke staze na lokalitetu Baraćeve spilje. 
Dizajn je baziran na postojećim nacrtima, mjerenjima na terenu i propisima struke. Poseban naglasak je stavljen na 
sigurnost posjetitelja, zaštitu paleontološko arheoloških i podzemnih značajki.  
Prilikom razvoja projekta obnove i nadogradnje postojeće infrastrukture u Baraćevim spiljama, potrebno je poštovati 
sljedeće smjernice: 

 intervencije u prostoru ni na koji način ne smiju ugrožavati geomorfološke značajke te arheološke ostatke 
okoliša 

 intervencije u prostor ni na koji način ne smiju ugrožavati prirodno obitavalište biljnog i životinjskog svijeta 
okoliša 

 prilikom osmišljavanja uređenja vanjskog dijela lokaliteta, potrebno je voditi računa o planskom kretanju 
posjetitelja, vodeći pritom računa o pravilnom propuštanju posjetitelja i maksimalnom vremenu zadržavanja 
jedne grupe posjetitelja na vidikovcu 

 prilikom izrade grafičkih elemenata, mora se voditi računa o njihovoj uklopljenosti u prirodni okoliš (upotrebom 
boja sličnim onima koje se nalaze na lokalitetu). 

 
 
1.3.2. PROJEKT OPREMANJA PLEISTOCENSKE STAZE (KONSTRUKCIJA I ZAVRŠNE OBRADE) 
 
1.a. VIDIKOVCI 
Na lokacijama prema projektu postavit će se vidikovci koji će služiti za okupljanje i odmor posjetitelja.  
Riječ je o drveno – čeličnim konstrukcijama koja će imati funkciju proširenja staze na mjestima gdje je ona strma ili tamo 
gdje je zbog uspona potrebno osigurati mjesto za odmor. Vidikovci se izvode od čelične potkonstrukcije, a popločanje se 
izvodi od hrastovih dasaka koje se vijčano spajaju za potkonstrukciju. Ograda je od čeličnih profila. Vidikovci su tlocrtno 
nepravilnog oblika dimenzija cca 7,0x5,0 m, te 9,0x5,0 m. Vidikovci moraju biti uklopljeni u ambijent i ni na koji način 
dizajnom i materijalima korištenima u izradi invazivna i napadna.  
 
 
1.3.3. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA ELEMENTE VIDIKOVACA 
 
1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Vidikovci su projektirani tako da opterećenja koja mogu djelovati na njih tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do 
njhova rušenja, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na instalacijama ili ugrađenoj opremi kao 
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nesrazmjerna 
izvornom uzroku. 
 
2. Sigurnost u slučaju požara 
Planiranim zahvatom predviđene su sve potrebne mjere zaštite od požara, te se predmetnim zahvatom ne povećava 
opasnost od požara. Elementi su projektirani tako da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije tijekom zadanog 
vremena. 
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3. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Predmetni zahvat izvodi se na način da se tijekom uporabe svih elemenata izbjegnu moguće ozljede korisnika koje 
mogu nastati od skliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara, eksplozije ili slično. 
 
4. Zaštita od buke 
Razina buke koju registriraju korisnici vidikovca ne ugrožava zdravlje. 
 
5. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Elementi su projektirani na način da prilikom gradnje, uporabe i održavanja budu ekološki održivi u skladu s predviđenim 
vijekom uporabe, s mogućnosti recikliranja materijala i dijelova od kojih je izgrađena, nakon isteka predviđenog 
uporabnog vijeka ili eventualnog prijevremenog uklanjanja. 
 
 
1.3.4. POJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
 
Građevne proizvode i opremu mora se u građenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i održavati tako da zbog 
kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom 
uporabe građevine. 
Ugradnjom materijala i građevne opreme koja posjeduje certifikat sukladnosti prema Programu kontrole i zaštite kvalitete 
izgraditi će se građevina čiji vijek trajanja nosive konstrukcije je sukladan vijeku trajanja materijala koji su ugrađeni. 
Uvjeti za održavanje građevine su bazirani na kvalitetno izvedenim radovima i ugrađenim materijalima, redovitom 
investicijskom održavanju, popravcima odmah nakon uočenih neispravnosti i normalnom namjenskom korištenju 
građevine. 
Građevina se smije koristiti samo na način sukladan njenoj namjeni. 
Vlasnik, odnosno korisnik građevine odgovoran je za održavanje građevine u smislu očuvanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu i njihovo unapređivanje. Vlasnik je dužan svakodnevno pratiti stanje građevine u cjelini i u najkraćem 
mogućem roku otklanjati uočene nedostatke, kvarove i slično. 
U garantnom roku od 2 godine održavanje, odnosno otklanjanje nedostataka vrši izvoditelj radova, a kasnije ovlaštene 
stručne osobe, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova. 
Redovito održavanje elemenata vidikovca odnosi se na održavanje u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to: 
- održavanje ugrađenih elemenata ograda, podnica. 
U periodu od cca 5 godina potrebno je izvršiti detaljan pregled objekta od strane stručne ovlaštene osobe i sačiniti 
program održavanja i većih intervencija. 
U slučaju oštećenja koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih. 
 
 

 
Šibenik, srpanj 2018.             Glavni projektant : 
 
                                                                                             Kristina Radelić, dipl.ing.arh. 
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1.4. PROJEKT SANACIJE GRADILIŠTA I OKOLIŠA 
 
 
 
Nakon završetka radova treba sanirati okoliš i to na način: 
 
 
- prostor koji je služio kao skladište materijala za izradu konstrukcije (armature, cementa, čelika i dr.) vratiti u prvotno 

stanje otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala 
 
- sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije pri gradnji ukloniti isti, a prostor dovesti u stanje prije 

formiranje gradilišta 
 
- rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon završenih radova 
 
Šibenik, srpanj 2018. 
 
 
 

                                                  Glavni projektant : 
 

                                                                                               Kristina Radelić, dipl.ing.arh   
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1.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
Ovaj program izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), a sadrži elemente koji moraju osigurati 
krajnji cilj: kvalitetu ugrađenih elemenata na vidikovcu, njihovu uporabu i održavanje. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze: 
- Projektiranje i građenje  
- Uporaba i održavanje  
 
 
Projektiranje i građenje 
 
OPĆE ODREDBE 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe ugrađenih elemenata u građevinu u cjelini kao i 
pojedinih segmenata. 
Arhitektonsko-građevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i tehničkom opisu), prema 
važećim hrvatskim propisima i pravilima struke. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je 
makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvođača. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, 
propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i eventualnim 
nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač 
radova treba utvrditi s projektantom. 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvođač je dužan 
prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u građevinski dnevnik, a nakon dovršetka 
gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog projekta i 
svih projekata u kojima je došlo do izmjene. 
 
Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu ili njene elemente, građevinski materijali, proizvodi i oprema 
smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača, atestima ili 
certifikatom sukladnosti. Ispitivanje tehničkih svojstava, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti provodi se u 
mjeri potrebnoj za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju, a sukladno namjeni građevine, 
podnose sve utjecaje od uobičajene uporabe kao i utjecaje okoline, tako da se tijekom cijelog projektiranog vijeka 
uporabe osiguravaju temeljni zahtjevi za građevinu. 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj specifikaciji. Uporabljivost 
građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji Ispravom o sukladnosti. 
Kontrola kvalitete vrši se dvojako: kao proizvodna, koju provodi proizvođač dotičnog materijala, proizvoda i opreme i kao 
dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni nadzor investitora i ovlaštene institucije). 
Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu 
i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova te 
usporedbi istih s predviđenim vrijednostima.  
Svaki dobavljeni gotovi građevni proizvod koji će se koristiti za ugradnju mora imati od proizvođača, ovlaštenog 
zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda priložene tehničke upute i oznaku sukladnosti. Izvođač i druga 
osoba koja je preuzela građevni proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da 
tehnička svojstva građevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena. 
Uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta dokazuje se 
kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer. 
Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaki pojedini rad, 
a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima. 
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Izvođač radova garantira za kvalitetu izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom o izvođenju 
te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. 
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, mogu se izvršiti isključivo uz pisani dogovor s 
projektantom i nadzornim inženjerom. Sve izvedene izmjene, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati kod 
obračuna. 
Eventualno rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske ili čelične konstrukcije, kao i svako drugo oštećivanje 
konstrukcije, smije se izvoditi samo uz suglasnost nadzornog inženjera. 
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima, kao i nekvalitetno izvedeni radovi uklonit će se na 
račun počinitelja.  
Izvođač je dužan sve mjere u nacrtima, detaljima i shemama prije izrade istih obavezno provjeriti u naravi, te pregledati 
sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Ova kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije početka izvođenja, 
potrebno je izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje, a tek potom pristupiti izvedbi. 
Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama dužan je pravovremeno obavijestiti 
nadzornog inženjera, voditelja projekta te zatražiti rješenja. 
Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova 
kao što su građevinski, obrtnički, montažerski, oprema i ostali radovi. 
 
 
 
GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta (prostora), te po potrebi postaviti druge potrebne 
oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa ako je potrebno. 
Tijekom radova na iskopima kontrolirati: 
- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa (uzimajući u 
obzir geomehanička svojstva tla), 
- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnog tla, 
- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 
- da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na građevini izvoditelj je dužan osigurati pravilnu odvodnju (po 
potrebi), 
- ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 
- dubine i gabarite iskopa kontrolirati prema građevinskom projektu građevine. 
Predviđenu kategoriju tla treba provjeriti na gradilištu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu, i to unijeti u građevinski 
dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj gradnje. 
Betoniranje temeljnih stopa moguće je tek nakon što nadzorni inženjer pregleda iskop i ustanovi da nosivo tlo odgovara 
traženoj nosivosti prema projektu konstrukcije, a što će biti upisano u Građevinski dnevnik. U slučaju znatnijih odstupa-
nja u kvaliteti i nosivosti temeljnog tla od podataka datih u projektu konstrukcije potrebno je zatražiti mišljenje projektanta 
konstrukcije. 
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama. 
Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003. 
Kontrolom i tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 
- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (MS), 
- ispitivanje granulometrije nasipnog materijala. 
Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. 
Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno 
na vrhu. 
Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i to u slojevima s potrebnim zbijanjem, kako ne bi došlo do nak-
nadnog slijeganja nasutog tla. 
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BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Ovim tehničkim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe 
armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u svemu prema Tehničkom 
propisu za betonske konstrukcije – u daljnjem tekstu Propis (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Građevni proizvodi na 
koje se primjenjuje ovaj Propis jesu cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje natega, voda, beton, 
čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije, i drugi 
građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa spomenutim 
proizvodima. Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvođač, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih 
materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer. Ispunjavanje temeljnog 
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara, koji se 
odnosi na čuvanje nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim 
propisom, postiže se betonskom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim 
Propisom. Svi tehnički propisi i norme koji se odnose na spomenute materijale te projektiranje i ugradnju materijala u 
konstrukcije nalaze se u Propisu. 
 
Beton 
Sastavni materijali betona koji se upotrebljavaju za proizvodnju ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama 
koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namje-
ravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
 
Cement 
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Propisom, prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, 
svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s 
uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. 
 
Agregat 
Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Propisom, prilog D i normom HRN EN 
12620; i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu suklad-
nosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. Za sve vrijeme izvođenja betonskih 
radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane 
prema projektiranom sastavu betonske mješavine. 
 
Kemijski i mineralni dodaci betonu 
Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega mogu se upotrebljavati prema Propisom te normama za kemijske i 
mineralne dodatke. 
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci 
koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija.  
Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II. Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 
12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za 
lebdeći pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu). Ostali mineralni  i kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom 
normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to 
ministarstvo ovlasti. Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 
22 norme HRN EN 206-1. 
 
Voda 
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete Propisa, prilog F i norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka 
voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi 
za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati. 
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Razred tlačne čvrstoće betona 
U glavnom projektu konstrukcije je specificiran razred tlačne čvrstoće (klasa betona C) i to kao karakteristična vrijednost 
95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. 
 
Kontrolna ispitivanja betona 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od 
utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske 
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog 
vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od 
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 
sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. Uzorci se kontroliraju na tlačnu čvrstoću pri starosti od 28 
dana; u posebnim uvjetima pri manjoj ili većoj starosti. 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema 
HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz 
poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. 
 
Armatura i ugradnja armature 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 
projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upućuje. Rukovanje, skladištenje i 
zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta 
betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje 
provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladištenja 
armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom konstrukcije te u skladu sa Zakonom te 
dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
 
Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete projekta 
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti očišćena od slobodne 
hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo 
u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. Za sve čelike izvoditelj treba 
pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici 
odgovarajuće kakvoće i dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za čelike koji su dopremljeni na gradilište ili 
centralno savijalište bez odgovarajućih atesta ili certifikata ne smiju se ugrađivati dok se ne provede naknadno 
atestiranje. 
 
Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema normi HRN EN 
287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi dnevnik zavarivanja s 
podacima – ime varioca, način zavarivanja, proizvođača, vrstu I šaržu elektrode te poziciju na kojoj se prema planu 
armature radilo. Nadzorni inženjer treba utvrditi da se izvoditelj pridržava ovih uvjeta i odobriti način nastavljanja 
zavarivanjem. Nastavljanje armature poštivajući preklope šipki potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN 
EN 1992, kao i sidrenje. 
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Zaštitni sloj i savijanje armature 
Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalite-
tnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona. Veličina i kvali-
teta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj 
armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja.  
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: savijanje treba izvoditi 
jednolikom brzinom, savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba 
izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz 
posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 
Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Prilikom izvođenja svih tesarskih radova moraju se poštivati odredbe Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (NN 
121/07, 58/09, 125/10, 136/12), Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11) kao i svih tehničkih pravila 
koja su vezana uz primjenu tih propisa. 
HRN EN 14081 Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema 

čvrstoći 
HRN EN 13986:2008 Ploče na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama  
HRN EN 13377:2004 Predgotovljeni drveni nosači oplate 
mehanička spajala: nHRN EN 14592:2008, HRN EN 14545:2008, HRN EN 912:2006 
Zaštita drvenih konstrukcija: 
norme vezane za trajnost drva: HRN EN 335, HRN EN 350, HRN EN 460  
norme za zaštitna sredstva: HRN EN 351-1:2008, HRN EN 599, nHRN EN 15228:2009, HRN EN 927 
Izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-1:2008, HRN EN 13183, HRN U.M1.047:1987. 
 
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu 
primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da 
osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika. 
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u nacrtima za pojedine dijelove, koji će se betonirati, i to sa svim 
potrebnim podupiračima. 
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u 
nacrtima predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive 
površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija oplate. 
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine 
ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje. 
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim pločama ili daskama sa stisnutim 
sljubnicama da ne dođe do bet.curki na površini. Površina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju.  
Izvođač je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih bet.curki, ostataka 
premaza oplate i slično. 
U jediničnu cijenu oplate uključiti: 

- podupiranja 
- učvršćenja 
- prilazne platforme i sl. 
- vlaženje i mazanje oplate 

Skele (radne) treba postaviti (montirati) čvrste i stabilne, prema Praviniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, međusobno 
povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički proračun i nacrt 
montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu 
povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja. 
Skela mora biti opskrbljena s prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. 
Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada. 
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OBRTNIČKI RADOVI 
 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 
Bravarske radove izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući važeće propise i odgovarajuće norme 
ovisno o tipu proizvoda: 
Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13) 
Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl.list br. 61/86) 
Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. list br. 32/70) 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90) 
Svi radovi moraju biti izvedeni prema nacrtima i opisima. Prije izvedbe bravarskih radova projektant je dužan 
prekontrolirati i ovjeriti radioničku dokumentaciju.  
Upotrebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i 
hrvatskim normama. 
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. 
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača 
primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. 
Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema 
vidljivih vijaka. 
Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitet i čisti sastav dvaju profila. 
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. 
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove 
statički provjeriti. 
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. 
Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih 
elemenata.  
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno. 
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena.  
Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji. 
Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.  
Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati.  
Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.  
Za sve predviđene radove izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, 
površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite. 
Za protupožarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate. 
Svaku stavku bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o 
ogradama, rukohvatima, stupovima, gredama ili slično sa potrebnom zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi i za 
sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradnje u građevinske konstrukcije. 
 
 
 
Uporaba i održavanje 
 
Betonska i armirano-betonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti. 
Kontrole pregleda treba vršiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od: 
- vizualnog pregleda, 
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem, 
- kontrole stanja zaštitnog sloja armature,  
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a sve prema važećoj tehničkoj regulativi. 
U slučaju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled građevine (zatvaranje terase, natkrivanje...) konzultirati će se 
projektanta. 
Građevina će se koristiti i održavati u skladu s čl. 136. i 150.-152. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). 
Građevinski inspektor provodit će inspekcijski nadzor građenja u skladu sa Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 
153/13). 
 
 
Primijenjeni zakoni, pravilnici i propisi i uredbe: 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 20/17) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (127/14) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 20/17, 78/15) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)  
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)  
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 20/17, 41/16) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o obveznim odnosima (35/05 i 41/08 - odredbe koje se odnose na ugovor o djelu, na ugovor o građenju i na 
odgovornost za proizvod) 
Zakon o šumama  NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12,148/13, 94/14 
 
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, NN34/18) 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 
87/10, 129/11) 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14) 
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 
sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17) 
Pravilnik o održavanju građevina (NN122/14) 
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
 
 
Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 
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Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05) 
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)  
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
 
 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)                              
Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)                                  

 
     

Šibenik, srpanj 2018.         
Glavni projektant : 

  
Kristina Radelić, dipl.ing.arh. 
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1.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
Planirani sadržaji neće predstavljati izvor zagađenja za okoliš. 
Pri projektiranju i izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i zraka. 
 
ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA 
Tokom gradnje izvođač se zadužuje da gradilište organizira i održava sukladno obvezama, a po završetku radova dužan 
je očistiti gradilište, te sav otpadni materijal sakupiti, utovariti i odvesti sa gradilišta na za to predviđeno i propisano 
odlagalište (deponij). 
U pripremnim radovima i izvođenjem radova dolazi do stvaranja građevnog otpada, pogotovo kod rušenja postojećih 
elemenata koji smetaju (sječenje stabala), s otkopom tla. 
Dijelom se pojedini materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim zahtjevima 
za primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje. 
Građevni otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalište otpada koje je određeno i organizirano 
za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava što ima svoju ekonomsku cijenu. 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevnim otpadnom kao posljedicom 
izvođenja radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno stanje. 
Nastala oštećenja na uređenim površinama, izvođač radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a 
eventualnu štetu novčano namiriti. 
 
ZBRINJAVANJE OTPADA NA PARCELI 
Na parceli nastaje vrlo malo komunalnog otpada (ostaci hrane, papir, ambalaža (plastična, kartonska, staklena) i sl) koji 
se odlaže u kante za otpad te ga odvozi nadležno komunalno poduzeće. 
 
 
 

Šibenik, srpanj 2018.         
Projektantica :  

 
       Kristina Radelić, dipl.ing.arh. 
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1.a. VIDIKOVAC 2

INVESTITOR:

GLAVNI

PROJEKTANT:

GRAĐEVINA:

KRISTINA RADELIĆ, dipl.ing.arh.

MILENA MILOVANOVIĆ, dipl.ing.arh.

JELENA RAČUNICA, dipl.ing.arh.

PROJEKT:

FAZA

PROJEKTA:

SADRŽAJ:

 LIST:

 MJERILO:

 ZOP:

    1:75
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ARHITEKTONSKI

2018-02

 DATUM:

 REVIZIJA:

07.2018.

 TD:

1.a. VIDIKOVAC 2

KOCKA  d.o.o.

agencija za projektiranje i savjetovanje u kulturi i turizmu, marketing i produkciju

Jurja Barakovića 2, Šibenik, OIB 22124859658, tel. 022/215154

JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica

GLAVNI PROJEKT

POSTAVLJANJE VIDIKOVACA

VIDIKOVCI

dio kat.čest.br. 802, k.o. Nova Kršlja

i dio kat.čest.br. 1520, k.o. Mašvina

PROJEKTANT

SURADNIK:

2018-02

MIRJANA PETRINA, građ.teh.

NAPOMENA :  * raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu

* mjere provjeriti na licu mjesta

* detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu statičara,

te ovisno stvarnim dimenzijama i obliku dodatnih elemenata koji se montiraju na nosivu konstukciju

* čelične dijelove koji su u tlu premazati antikorozivnom zaštitom
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